

Заказчик:

"Утвержден" " " 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью: 21 691,05 тыс.руб.**В том числе возвратных сумм: 0,00 тыс.руб.**

(документ об утверждении)

" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 2
(Новое строительство и реконструкция (согласно постановлению 87 с изменениями от 8.09.2017))

Наименование стройки: 1**Составлен в ценах по состоянию на**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Глава 2. Основные объекты строительства					
2.1	3	Техническое перевооружение котельной с. Б.Мокрое. ТМ	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
2.2	7	Техническое перевооружение котельной с. Б.Мокрое. АТМ. Дополнительные работы (новые решения КонцептЭлектро)	90,60	156,10	3 053,52	298,68	3 598,90
		Итого по главе 2	243,14	156,10	3 053,52	298,68	3 751,44
3		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		Итого по главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и					
		Итого по главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
6.1	10	Техническое перевооружение котельной с. Б.Мокрое. НВК	29,03	8,42	0,00	0,00	37,45
6.2	11	Техническое перевооружение котельной с. Б.Мокрое. Пусконаладочные работы технологического оборудования	0,00	0,00	0,00	362,99	362,99
		Итого по главе 6	29,03	8,42	0,00	362,99	400,44
7		Глава 7. Благоустройство и озеленение					
		Итого по главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Итого по главам 1-7	272,17	164,52	3 053,52	661,67	4 151,88
8		Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Итого по главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-8	272,17	164,52	3 053,52	661,67	4 151,88
9		Глава 9. Прочие работы и затраты					
9.1		Дополнительные работы	15 439,28	2 050,70	0,00	49,19	17 539,17
		Итого по главе 9	15 439,28	2 050,70	0,00	49,19	17 539,17
		Итого по главам 1-9	15 711,45	2 215,22	3 053,52	710,86	21 691,05
10		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального					
		Итого по главе 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит экономической эффективности проекта и					
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-12	15 711,45	2 215,22	3 053,52	710,86	21 691,05
		Итого по сводному см.расчету:	15 711,45	2 215,22	3 053,52	710,86	21 691,05
		Всего по сводному см.расчету:	15 711,45	2 215,22	3 053,52	710,86	21 691,05