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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН 

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство заводов электротехнической промышленности, а также отдельных производств, проектируемых вне комплекса заводов.

2. При пользовании настоящим разделом Сборника необходимо руководствоваться Общими указаниями.

3. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника, учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ:

объектов, сооружений и коммуникаций, расположенных на предзаводской площадке;

санитарно-защитной зоны предприятия;

инженерно-лабораторных корпусов;

работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а также по выдаче заданий по пожарной автоматике;

смежных разделов по АСУП и АСУТП;

локальных водоочистных сооружений;

производства товаров народного потребления;

производства нестандартизированного оборудования и инструмента для собственных нужд.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

4. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника, не учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ:

научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро отраслевого значения с их экспериментальными цехами и испытательными станциями;

опытных баз и полигонов;

ТЭЦ, котельных и газогенераторных станций;

трансформаторных подстанций 35 кВ и выше;

сооружений для углекислотных и холодильных производств;

производств лаков и смол;

специальных условиях, на надежность и долговечность;

производства товарной продукции (литья, поковок, штамповок, стекла, инструмента, нестандартизированного оборудования, выполнение работ по испытанию продукции и др.);

работ по сбору и обработке показателей трудоемкости изделий - представителей;

дренажа промплощадки при наличии грунтовых вод;

рекультивации земель;

водозаборных сооружений и артезианских колодцев независимо от места их расположения;

работ по узловому методу строительства и комплектно-блочному методу монтажа;

разработки мероприятий по электромагнитной совместимости;

тепловых пунктов, бойлерных;

установок промышленного телевидения;

мазутного хозяйства;

повысительных (понизительных) насосных станций систем теплоснабжения;

распределительных устройств 6-10 кВ;

прачечных (за исключением позиций 3-5, 15-19, 59-64, 70-72 табл.13-1);

газораспределительных пунктов (за исключением позиций 3-5, 15-19, 56-61, 70-72 табл. 13-1);

азотных производств (за исключением позиций 1, 2, 27-33, 59-61 табл. 13-1);

водородных производств (за исключением позиций 3-5, 27-38, 59-61 табл. 13-1);

кислородных производств (за исключением позиций 1, 2, 27-33, 39-42, 47-51, 56-58, 62-69 табл.13-1).

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

5. Стоимость проектирования предприятий, выпускающих, кроме основной продукции, кооперированные поставки литья, поковок, инструмента, запасных частей и другой продукции, определяется по соответствующим производствам раздела.

При этом из стоимости проектирования предприятия исключается стоимость проектирования производства мощностью, необходимой для обеспечения собственных нужд, и прибавляется стоимость проектирования цеха, выпускающего продукцию как для собственных нужд, так и в качестве товарной продукции.

6. Стоимость проектирования заводов, корпусов, зданий и цехов, в программу которых помимо основной продукции включены другие виды продукции (кроме кооперированных поставок - литья, штамповок, инструмента и т.д.), определяется путем суммирования стоимости проектирования заводов, корпусов, зданий, цехов, выпускающих основную продукцию, со стоимостью проектирования объектов, выпускающих другие виды продукции, с применением к ней понижающего коэффициента по согласованию с заказчиком.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

7. Стоимость работ по сбору и обработке показателей трудоемкости изделий - представителей определяется в процентах от технологической части проекта:

при одном изделии - представителе - 20;

" 2-5 изделиях - представителях - 50;

" 6-10 изделиях - представителях - 70;

более 10 изделий - представителей - 90.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

8. Стоимость проектирования производства по ассимиляции определяется с применением следующих коэффициентов к ценам Сборника: для проекта - 0,7; для рабочего проекта - до 0,45; для рабочей документации - до 0,4 по согласованию с заказчиком.

9. Стоимость выполнения работ по узловому методу строительства и комплектно-блочному методу монтажа определяется с применением следующих коэффициентов: для проекта - до 0,5 от стоимости архитектурно-строительной части и организации строительства; для рабочей документации - до 0,2 от стоимости архитектурно-строительной части по согласованию с заказчиком.

10. Стоимость разработки мероприятий по электромагнитной совместимости определяется по трудовым затратам с учетом трудоемкости выполнения проектно-сметной документации.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Таблица 13-1

ЗАВОДЫ 

	№ п.п.
	Объект проектирования 
	Основной показатель объекта 
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации 

	  
	  
	  
	а 
	в 
	проекта  
	рабочего проекта  

	
	Заводы турбогенераторов и крупных электрических машин без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	1


	От 30 до 130 
	1 млн. руб.
	191,47 
	6,51 
	0,28 
	1,11 

	2 
	Св.130 до 173


	то же 
	723,69 
	2,42 
	0,28 
	1,11 

	  
	Заводы электровозостроения по выпуску магистральных электровозов, включая производство литья, с годовым выпуском, млн. руб.
	  
	  
	  
	  
	  

	3 
	От 130 до 250


	"
	912,63 
	6,46 
	0,22 
	1,09 

	
	Заводы напольного электрифицированного транспорта, включая производство литья, с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	  
	  
	

	4 
	От 25 до 60


	"
	278,78 
	4,44 
	0,21 
	1,09 

	5 
	Св. 60 до 120 
	"
	284,18 
	4,35 
	0,21 
	1,09 

	
	Заводы высоковольтной аппаратуры без изоляторного и литейного производств с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	6 
	От 20 до 40


	"
	183,15 
	6,44 
	0,23 
	1,09 

	7 
	Св. 40 до 60


	"
	242,55 
	4,95 
	0,23 
	1,09 

	8 
	Св. 60 до 80


	"
	331,65 
	3,47 
	0,23 
	1,09 

	
	Заводы комплектных трансформаторных подстанций (КТП), комплектных распределительных устройств (КРУ) без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	9 
	От 15 до 30


	1 млн. руб.
	140,09 
	6,72 
	0,18 
	1,07 

	10 
	Св. 30 до 58


	то же 
	234,88 
	3,56 
	0,18 
	1,07 

	  
	Св. 58 до 116  

     
	"
	317,24 
	2,14 
	0,18 
	1,07 

	
	Заводы силовых трансформаторов 1-го и 2-го габаритов без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	12 
	От 20 до 30


	"
	120,78 
	8,32 
	0,20 
	1,08 

	13 
	Св. 30 до 40


	"
	203,94 
	5,54 
	0,20 
	1,08 

	14 
	Св. 40 до 60


	"
	247,50 
	4,46 
	0,2 
	1,08 

	
	Заводы силовых трансформаторов 3-го габарита и выше без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	  
	
	
	
	

	15 
	От 20 до 40 
	"


	366,30 
	4,95 
	0,18 
	1,07 

	16 
	Св. 40 до 60 
	"


	386,10 
	4,46 
	0,18 
	1,07 

	17 
	Св. 60 до 80 
	"


	412,83 
	4,01 
	0,18 
	1,07 

	18 
	Св. 80 до 100 
	"


	440,55 
	3,66 
	0,18 
	1,07 

	19 
	Св. 100 до 140 
	"


	509,85 
	2,97 
	0,18 
	1,07 

	
	Заводы конденсаторостроения без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	  
	  
	  
	
	

	20 
	От 50 до 80


	1 млн. руб.
	224,24 
	4,62 
	0,23 
	1,09 

	21 
	Св. 80 до 90


	то же 
	277,20 
	3,96 
	0,23 
	1,09 

	22 
	От 5 до 10  

     
	"
	262,32 
	5,10 
	0,22 
	1,09 

	23 
	Св. 10 до 20  

     
	"
	262,82 
	5,05 
	0,22 
	1,09 

	24 
	Св. 20 до 30  

     
	"
	263,82 
	5,00 
	0,22 
	1,09 

	
	Заводы силовых полупроводниковых преобразователей без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	25 
	От 30 до 65


	"
	265 ,32 
	4,95 
	0,22 
	1,09 

	26 
	Св. 65 до 100


	"
	348,33 
	3,67 
	0,22 
	1,09 

	27 
	От 5 до 10  

     
	"
	295,91 
	4,58 
	0,24 
	1,10 

	28 
	Св. 10 до 20  

     
	"
	296,83 
	4,49 
	0,24 
	1,10 

	29 
	Св. 20 до 30  

     
	"
	299,47 
	4,36 
	0,24 
	1,10 

	30 
	Св. 30 до 40  

     
	"
	304,30 
	4,30 
	0,24 
	1,10 

	
	Заводы силовых полупроводниковых приборов без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	  
	
	

	31 
	Св. 40 до 50


	"
	313,83 
	3,96 
	0,24 
	1,10 

	32 
	Св. 50 до 80


	"
	328,68 
	3,66 
	0,24 
	1,10 

	33 
	Св. 80 до 100


	"
	368,28 
	3,17 
	0,24 
	1,10 

	34 
	От 7 до 15  

     
	"
	239,27 
	5,74 
	0,18 
	1,07 

	35 
	Св. 15 до 30  

     
	"
	239,87 
	5,70 
	0,18 
	1,07 

	
	Заводы аккумуляторного и элементного производства без литейного производства с годовым выпуском, млн.руб.


	
	
	
	
	

	36 
	Св. 30 до 50


	1 млн. руб.
	241,62 
	5,64 
	0,18 
	1,07 

	37 
	Св. 50 до 100  

     
	"
	269,62 
	5,08 
	0,18 
	1,07 

	38 
	Св. 100 до 150  

     
	"
	320,42 
	4,57 
	0,18 
	1,07 

	39 
	От 5 до 15  

     
	"
	198,62 
	5,11 
	0,23 
	1,09 

	40 
	Св. 15 до 30  

     
	"
	199,38 
	5,06 
	0,23 
	1,09 

	
	Заводы погружных электродвигателей без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	  
	  
	

	41 
	Св. 30 до 50


	то же 
	200,88 
	5,01 
	0,23 
	1,09 

	42 
	Св. 50 до 70


	"
	268,74 
	3,65 
	0,23 
	1,09 

	43 
	От 10 до 25  

     
	"
	252,42 
	5,67 
	0,24 
	1,10 

	44 
	Св. 25 до 50  

     
	"
	256,47 
	5,51 
	0,24 
	1,10 

	
	Заводы электродвигателей мощностью до 100 кВт, включая производство литья, с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	  
	

	45 
	От 50 до 100


	"
	302,42 
	4,59 
	0,24 
	1,1 

	46 
	Св. 100 до 150


	"
	347,82 
	4,14 
	0,24 
	1,1 

	47 
	От 5 до 10  

     
	"
	119,85 
	5,37 
	0,26 
	1,10 

	48 
	Св. 10 до 20  

     
	"
	120,34 
	5,32 
	0,26 
	1,10 

	  49 
	Св. 20 до 30  

     
	"
	121,49 
	5,26 
	0,26 
	1,10 

	
	Заводы взрывозащищенных электродвигателей без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	  
	
	  
	
	

	50 
	От 30 до 45


	"
	123,01 
	5,21 
	0,26 
	1,1 

	51 
	Св. 45 до 80


	"
	182,28 
	3,89 
	0,26 
	1,1 

	52 
	От 5 до 10  

     
	"
	244,02 
	5,78 
	0,2 
	1,08 

	53 
	Св. 10 до 20  

     
	"
	244,54 
	5,73 
	0,2 
	1,08 

	
	Заводы светотехнической арматуры без стекольного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	  
	

	54 
	От 20 до 40


	"
	245,71 
	5,67 
	0,20 
	1,08 

	55 
	От 40 до 80  

     
	"
	268,51 
	5,1 
	0,2 
	1,08 

	56 
	От 10 до 25  

     
	"
	404,52 
	3,86 
	0,31 
	1,12 

	57 
	Св. 25 до 50  

     
	"
	417,05 
	3,36 
	0,31 
	1,12 

	
	Заводы электроламповые с годовым выпуском, млн. руб.


	  
	
	
	
	

	58 
	От 50 до 75


	"
	439,00 
	2,92 
	0,31 
	1,12 

	59 
	От 5 до 15  

     
	"
	201,58 
	7,2 
	0,20 
	1,08 

	60 
	Св. 15 до 30  

     
	"
	204,87 
	6,98 
	0,20 
	1,08 

	
	Заводы электродвигателей малой мощности, включая производство литья, с годовым

выпуском, млн. руб.


	  
	
	
	
	

	61 
	Св. 30 до 50

     
	"
	216,61 
	6,59 
	0,20 
	1,08 

	62 
	От 5 до 10  
	"


	181,98 
	8,77 
	0,27 
	1,11 

	
	Заводы специального технологического оборудования без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	  
	  
	
	

	63 
	Св. 10 до 30


	1 млн. руб.
	193,40 
	7,63 
	0,27 
	1,11 

	64 
	Св. 30 до 72


	то же 
	315,84 
	3,55 
	0,27 
	1,11 

	
	Заводы низковольтной аппаратуры, включая производство цветного литья, с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	65 
	От 5 до 10  

     
	"
	124,17 
	4,4 
	0,18 
	1,07 

	66 
	Св. 10 до 20  

     
	"
	125,12 
	4,3 
	0,18 
	1,07 

	67 
	От 20 до 35


	"
	125,95 
	4,26 
	0,18 
	1,07 

	68 
	Св. 35


	"
	182,12 
	2,65 
	0,18 
	1,07 

	69 
	Св. 70 до 140  

     
	"
	189,82 
	2,54 
	0,18 
	1,07 

	70 
	 От 15 до 30 

     
	"
	204,98 
	4,44 
	0,28 
	1,11 

	71 
	СВ. 30 до 60  

     
	"
	206,19 
	4,4 
	0,28 
	1,1 

	
	Заводы электротермического оборудования без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	  
	
	
	
	

	72 
	От 54 до 74


	"
	210,97 
	4,31 
	0,28 
	1,11 

	
	Заводы электросварочного электрооборудования без литейного производства с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	73 
	От 45 до 55


	"
	37,84 
	6,52 
	0,29 
	1,11 

	74 
	Св. 55 до 65


	"
	80,32 
	5,75 
	0,29 
	1,11 

	
	Заводы электроугольных изделий с годовым выпуском, млн. руб.

     
	  
	  
	  
	  
	  

	75 
	От 5 до 10  
	"


	181,33 
	9,8 
	0,25 
	1,10 

	76


	Св. 10 до 15 
	"


	200,94


	7,84


	0,25


	1,10



	77 
	Св. 15 до 25


	"
	211,6 
	7,13 
	0,25 
	1,1 

	
	Заводы электроизоляционных материалов с годовым выпуском, млн. руб.


	  
	
	  
	
	

	78 
	Св. 25 до 35  

     
	"
	215,1 
	6,99 
	0,25 
	1,10 

	79 
	От 30 до 60  

     
	"
	120,95 
	2,19 
	0,25 
	1,10 

	80 
	От 60 до 100


	"
	125,88 
	2,11 
	0,25 
	1,10 

	81 
	Св. 100 до 200  

     
	"
	136,88 
	2,00 
	0,25 
	1,10 

	  
	Заводы электротехнического фарфора с годовым выпуском, тыс. т

     
	  
	  
	  
	  
	  

	82 
	  От 2,5 до 5

     
	1 тыс. т 
	128,16 
	11,98 
	0,26 
	1,10 

	83 
	  Св. 5 до 10

     
	то же 
	136,46 
	11,52 
	0,26 
	1,10 

	84 
	  Св. 10 до 15

     
	"
	149,66 
	9,6 
	0,26 
	1,10 

	85


	Св. 15 до 30 
	"


	244,01


	3,31


	0,26


	1,10



	86 
	От 30 до 55


	1 тыс. т 
	253,02 
	3,01 
	0,26 
	1,10 

	  
	  Заводы кабельного производства с годовым выпуском, млн. руб.
	  
	  
	  
	  
	  

	87


	От 15 до 30 
	1 млн. руб.


	64,36


	6,98


	0,16


	1,06



	88 
	От 30 до 60


	1 млн. руб.
	66,45 
	6,91 
	0,16 
	1,06 

	89 
	Св. 60 до 120  

     
	то же 
	232,05 
	4,15 
	0,16 
	1,06 

	90 
	Св. 120 до 180 

     
	"
	252,21 
	3,98 
	0,16 
	1,06 

	
	  Заводы по производству передвижной энергетики, включая литейное производство с годовым выпуском

     
	
	
	
	
	

	91 
	От 80 до 140  

     
	1 млн. руб 
	432,0 
	2,85 
	0,30 
	1,11 

	92 
	 Св. 140 до 180 

     
	то же 
	445,0 
	2,75 
	0,30 
	1,11 


(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

Примечания: 1. При определении стоимости проектирования завода, производящего трансформаторы напряжением 500 кВ и выше, к ценам, указанным в поз. 15-19, добавляется стоимость проектирования специальных энергетических объектов в составе двухступенчатой вакуумной станции, холодильной станции и приготовления теплоносителя для обогрева вакуумных шкафов.

2. Стоимость проектирования заводов специальных источников тока определяется по ценам поз. 34-38 с коэффициентом 1,3.

3. Ценами поз. 75-78 не учтена стоимость проектирования спектрально-чистых изделий и производства металлокерамики.

4. Ценами поз. 79-81 не учтена стоимость проектирования рекуперационных установок, лакобакелитоварочного производства и подогревательных установок с дифенильной смесью.    

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

Таблица 13-2 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЕ 

ВНЕ КОМПЛЕКСА ЗАВОДОВ 

	№ п.п.
	Объект проектирования 
	Основной показатель объекта 
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации 

	  
	  
	  
	а 
	в 
	проекта  
	рабочего проекта  

	
	Сборочное производство для выпуска турбогенераторов и крупных электрических машин с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	  
	
	

	1 
	От 15 до 41


	1 млн.руб.
	57,65 
	0,31 
	0,19 
	1,08 

	
	Обмоточно-изоляционное производство для выпуска турбогенераторов и крупных электрических машин с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	2 
	От 80 до 110


	то же 
	10,43 
	0,89 
	0,21 
	1,09 

	
	Пропиточно-сушильное производство для выпуска турбогенераторов и крупных электрических машин с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	3 
	От 12 до 41


	"
	10,94 
	0,12 
	0,29 
	1,12 

	
	Испытательные станции турбогенераторов и крупных электрических машин суммарной мощностью, млн. кВт


	
	
	
	
	

	4 
	От 1 до 4 
	1 млн. кВт 
	24,11 
	27,12 
	0,33 
	1,13



	5 
	От 5 до 8  
	1 млн. руб.
	155,7 
	3,67 
	0,28 
	1,11 

	
	Стекольное производство для заводов светотехнической арматуры (комплекс корпусов) с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	6 
	От 8 до 13,5


	1 млн. руб.
	156,37 
	3,60 
	0,28 
	1,11 

	7 
	От 30 до 60

     
	"
	54,88 
	1,75 
	0,19 
	1,08 

	
	Производство изоляционных материалов (корпус) с годовым выпуском, млн. руб.


	
	
	
	
	

	8 
	От 60 до 100 
	то же 
	59,00 
	1,68


	0,19 
	1,08 


Примечание. Ценами поз. 1-4 не учтена стоимость проектирования локальных водоочистных сооружений.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

Таблица 13-3

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	№ п.п.
	Объект проектирования 
	Основной показатель объекта 
	Постоянные величины стоимости выбора площадки, тыс. руб.

	  
	  
	  
	а 
	в 

	
	Заводы электротехнической промышленности с площадью застройки, га


	
	
	  

	1


	До 10 
	1 га 
	1,40 
	0,34 

	2


	Св. 10 до 20 
	то же 
	2,57 
	0,22 

	3


	Св. 20 
	"
	3,64 
	0,17 


ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, % К ЦЕНЕ (К ТАБЛИЦАМ 13-1, 13-2) 

	№ п.п.
	Объект проекти-

рования 
	Стадия проекти-

рования 
	Тех-

нико-

эконо-

мичес-

кие пока-

затели 
	Гене-

раль-

ный план и тран-

спорт 
	Техно-

логи-

ческая часть 
	Испы-

татель-

ные

станции

прием-

но-

сдаточ-

ных

испы-

таний 


	Меха-

низа-

ция тран-

спорта 
	Эле-

ктро-

снаб-

жение, эле-

ктро-

обору-

дова-

ние, эле-

ктро-

осве-

щение 
	Связь и сигна-

лиза-

ция 
	Авто-

мати-

зация и упра-

вле-

ние эле-

ктро-

приво-

дом 
	Тепло-

энерго-

снаб-

жение и сети 
	Науч-

ная орга-

низа-

ция труда рабо-

чих и служа-

щих. Упра-

вление пред-

прия-

тием


	Архи-

тектур-

но-

строи-

тель-

ная часть 
	Про-

мыш-

лен-

ная эсте-

тика и ин-

терье-

ры 
	Водо-

снаб-

жение и кана-

лиза-

ция 
	Ото-

пле-

ние и вен-

тиля-

ция 
	Кон-

дицио-

ниро-

вание воз-

духа 
	Уста-

новки по ней-

трали-

зации и очист-

ке про-

мыш-

лен-

ных сто-

ков 
	Орга-

низа-

ция строи-

тель-

ства 
	Охра-

на окру-

жаю-

щей при-

род-

ной сре-

ды 
	Смет-

ная доку-

мента-

ция 

	1 
	2 
	3 
	4


	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 

	Табл. 13-1 
	Заводы турбо-

генераторов 
	Проект 
	4,4 
	5,3 
	16,9 
	5,3 
	8,8 
	4,6 
	1,0 
	14,3 
	4,6 
	0,5 
	9,6 
	-
	9,6 
	4,2 
	2,4 
	2,1 
	2,4 
	-
	4,0 

	1, 2 
	и крупных электрических машин без 
	Рабочий проект


	3,5 
	2,2 
	11,8 
	2,0 
	13,4 
	4,8 
	1,3 
	9,3 
	4,4 
	0,4 
	18,7 
	3,5 
	3,5 
	3,4 
	2,6 
	3,4 
	2,0 
	-


	9,8 

	  
	литейного производства


	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,0 
	9,4 
	2,0 
	15,0 
	5,3 
	1,4 
	9,4 
	5,0 
	-


	21,5 
	4,4 
	3,4 
	3,9 
	3,0 
	4,0 
	-
	-
	10,3 

	3 
	Заводы  электровозо-

строения по выпуску 
	Проект 
	3,3 
	2,5 
	15,0 
	2,0 
	8,5 
	5,9 
	1,0 
	7,5 
	5,7 
	0,7 
	12,9 
	-
	4,5 
	6,0 
	2,0 
	6,0 
	2,0 
	11,1 
	3,4 

	  
	магистральных электровозов, включая 
	Рабочий проект


	2,5 
	1,8 
	9,1 
	0,9 
	9,4 
	7,4 
	1,0 
	5,0 
	4,2 
	0,5 
	21,6 
	2,0 
	6,3 
	6,0 
	2,1 
	1,7 
	1,5 
	8,2 
	8,8 

	  
	производство литья


	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,0 
	7,4 
	1,0 
	11,0 
	8,5 
	1,1 
	5,5 
	4,5 
	-
	26,3 
	3,0 
	8,0 
	7,4 
	2,6 
	1,7 
	-


	-


	10,0 

	4 
	Заводы напольного электрифици-

рованного транспорта,
	Проект 
	4,0 
	3,0 
	16,0 
	2,0 
	6,4 
	7,3 
	1,0 
	10,0 
	4,5 
	0,6 
	13,0 
	-
	3,2 
	6,0 
	2,0 
	6,0 
	2,0 
	10,0 
	3,0 

	  
	включая производство литья


	Рабочий проект 
	3,0 
	2,3 
	8,6 
	1,0 
	7,7 
	7,1 
	1,1 
	6,7 
	5,2 
	0,4 
	21,9 
	1,7 
	3,7 
	6,0 
	1,9 
	3,5 
	1,5 
	7,4 
	9,3 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,3 
	6,5 
	1,1 
	9,0 
	8,5 
	1,3 
	7,5 
	6,5 
	-
	26,6 
	2,3 
	4,6 
	7,5 
	2,3 
	4,0 
	-


	-


	10,0 

	5-7 
	Заводы высоковольтной 
	Проект 
	8,5 
	4,1 
	20,0 
	0,5 
	7,0 
	6,5 
	0,9 
	6,4 
	4,0 
	0,5 
	11,1 
	-
	2,0 
	3,0 
	2,0 
	8,0 
	1,5 
	10,0 
	4,0 

	  
	аппаратуры без изоляторного и литейного 
	Рабочий проект


	6,2 
	2,3 
	10,8 
	0,1 
	9,0 
	6,6 
	1,0 
	5,5 
	5,0 
	0,4 
	19,9 
	1,7 
	2,2 
	3,9 
	1,9 
	6,0 
	1,1 
	7,3 
	9,1 

	  
	производства


	Рабочая докумен-

тация


	-


	2,8 
	8,4 
	0,1 
	11,0 
	8,0 
	1,2 
	6,5 
	6,5 
	-
	25,0 
	2,4 
	2,8 
	5,0 
	2,4 
	7,4 
	-
	-
	10,5 

	8, 9 
	Заводы комплектных 
	Проект 

     
	4,0 
	4,0 
	24,0 
	2,0 
	7,5 
	7,0 
	1,0 
	6,2 
	2,9 
	0,9 
	10,0 
	-
	2,5 
	2,0 
	2,0 
	6,8 
	2,5 
	10,5 
	4,2 

	  
	трансформаторных подстанций (КТП), комплектных 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	14,1 
	1,6 
	9,6 
	6,0 
	1,0 
	6,2 
	4,6 
	0,7 
	18,5 
	2,4 
	2,3 
	2,7 
	2,1 
	4,1 
	1,8 
	7,7 
	8,9 

	  
	распреде-

лительных устройств (КРУ) без литейного производства


	Рабочая докумен-

тация 
	-


	3,0 
	11,5 
	2,0 
	11,5 
	7,0 
	1,2 
	7,5 
	6,0 
	-


	23,0 
	3,3 
	2,8 
	3,5 
	2,7 
	5,0 
	-


	-


	10,0 

	10-12 
	Заводы силовых трансформаторов 
	Проект 
	7,3 
	4,3 
	19,0 
	0,5 
	8,5 
	6,5 
	1,0 
	7,5 
	3,0 
	0,5 
	10,3 
	-
	2,2 
	3,0 
	2,0 
	7,0 
	2,4 
	11,0 
	4,0 

	  
	1-го и 2-го габаритов без литейного 
	Рабочий проект


	5,3 
	2,5 
	10,4 
	0,1 
	9,2 
	6,5 
	1,0 
	5,6 
	4,9 
	0,4 
	19,8 
	1,7 
	2,2 
	3,8 
	1,9 
	5,9 
	1,7 
	8,0 
	9,1 

	  
	производства


	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,8 
	8,4 
	0,1 
	11,0 
	8,0 
	1,2 
	6,5 
	6,5 
	-
	25,0 
	2,4 
	2,8 
	5,0 
	2,4 
	7,4 
	-
	-
	10,5 

	13-17 
	Заводы силовых трансформаторов 
	Проект 
	7,3 
	4,3 
	19,0 
	0,5 
	8,5 
	6,5 
	1,0 
	7,5 
	3,0 
	0,5 
	10,3 
	-
	2,2 
	3,0 
	2,0 
	7,0 
	2,4 
	11,0 
	4,0 

	  
	3-го и выше габаритов без литейного 
	Рабочий проект


	5,3 
	2,5 
	10,4 
	0,1 
	9,2 
	6,5 
	1,0 
	5,6 
	4,9 
	0,4 
	19,8 
	1,7 
	2,2 
	3,8 
	1,9 
	5,9 
	1,7 
	8,0 
	9,1 

	  
	производства


	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,8 
	8,4 
	0,1 
	11,0 
	8,0 
	1,2 
	6,5 
	6,5 
	-
	25,0 
	2,4 
	2,8 
	5,0 
	2,4 
	7,4 
	-
	-
	10,5 

	18, 19 
	Заводы конденсаторо-

строения  без литейного 
	Проект 
	7,3 
	4,3 
	19,0 
	0,5 
	8,5 
	6,5 
	1,0 
	7,5 
	3,0 
	0,5 
	10,3 
	-


	2,2 
	3,0 
	2,0 
	7,0 
	2,4 
	11,0 
	4,0 

	  
	производства


	Рабочий проект


	5,3 
	2,5 
	10,4 
	0,1 
	9,2 
	6,5 
	1,0 
	5,6 
	4,9 
	0,4 
	19,8 
	1,7 
	2,2 
	3,8 
	1,9 
	5,9 
	1,7 
	8,0 
	9,1 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,8


	8,4 
	0,1 
	11,0 
	8,0 
	1,2 
	6,5 
	6,5 
	-
	25,0 
	2,4 
	2,8 
	5,0 
	2,4 
	7,4 
	-
	-
	10,5 

	20, 21 
	Заводы силовых полупровод-

никовых 
	Проект 
	7,3 
	4,3 
	19,0 
	0,5 
	8,5 
	6,5 
	1,0 
	7,5 
	3,0 
	0,5 
	10,3 
	-


	2,2 
	3,0 
	2,0 
	7,0 
	2,4 
	11,0 
	4,0 

	  
	преобразователей без литейного производства 
	Рабочий проект


	5,3 
	2,5 
	10,4 
	0,1 
	9,2 
	6,5 
	1,0 
	5,6 
	4,9 
	0,4 
	19,8 
	1,7 
	2,2 
	3,8 
	1,9 
	5,9 
	1,7 
	8,0 
	9,1 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	2,8 
	8,4 
	0,1 
	11,0 
	8,0 
	1,2 
	6,5 
	6,5 
	-
	25,0 
	2,4 
	2,8 
	5,0 
	2,4 
	7,4 
	-
	-
	10,5 

	22-24 
	Заводы силовых полупро-

водниковых 
	Проект 
	7,3 
	4,3 
	19,0 
	0,5 
	8,5 
	6,5 
	1,0 
	7,5 
	3,0 
	0,5 
	10,3 
	-
	2,2 
	3,0 
	2,0 
	7,0 
	2,4 
	11,0 
	4,0 

	  
	приборов без литейного производства 
	Рабочий проект


	5,3 
	2,5 
	10,4 
	0,1 
	9,2 
	6,5 
	1,0 
	5,6 
	4,9 
	0,4 
	19,8 
	1,7 
	2,2 
	3,8 
	1,9 
	5,9 
	1,7 
	8,0 
	9,1 

	  
	
	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,8 
	8,4 
	0,1 
	11,0 
	8,0 
	1,2 
	6,5 
	6,5 
	-
	25,0 
	2,4 
	2,8 
	5,0 
	2,4 
	7,4 
	-
	-
	10,5 

	25 
	Заводы аккумуляторного и 
	Проект 
	4,4 
	5,3 
	18,0 
	0,4 
	9,0 
	5,0 
	1,0 
	12,8 
	4,8 
	0,4 
	10,2 
	-
	16,0 
	3,1 
	2,1 
	1,0 
	2,5 
	-
	4,0 

	  
	элементного производства без литейного 
	Рабочий проект


	3,2 
	2,0 
	11,2 
	1,5 
	12,4 
	4,6 
	1,2 
	8,3 
	4,0 
	0,3 
	17,3 
	3,3 
	11,4 
	3,1 
	2,3 
	3,0 
	1,9 
	-
	9,0 

	  
	производства


	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,0 
	9,4 
	2,0 
	15,0 
	5,3 
	1,4 
	9,4 
	5,0 
	-


	21,5 
	4,4 
	3,4 
	3,9 
	3,0 
	4,0 
	-
	-
	10,3 

	26, 27 
	Заводы погружных электродвигателей 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	25,5 
	2,0 
	8,0 
	7,0 
	1,0 
	6,2 
	2,9 
	0,9 
	10,0 
	-
	2,5 
	2,0 
	2,0 
	4,0 
	2,5 
	11,5 
	4,0 

	  
	без литейного производства 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	14,1 
	1,6 
	9,6 
	6,0 
	1,0 
	6,2 
	4,6 
	0,7 
	18,5 
	2,4 
	2,3 
	2,7 
	2,1 
	4,1 
	1,8 
	7,7 
	8,9 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	11,5 
	2,0 
	11,5 
	7,0 
	1,2 
	7,5 
	6,0 
	-
	23,0 
	3,3 
	2,8 
	3,5 
	2,7 
	5,0 
	-


	-


	10,0



	28, 29 
	Заводы электродвигателей 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	22,0 
	2,0 
	7,5 
	7,3 
	1,4 
	5,4 
	3,2 
	1,0 
	11,2 
	-
	2,4 
	2,7 
	2,0 
	6,9 
	2,5 
	10,5


	4,0 

	  
	мощностью до 100 кВт, включая литейное 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	13,7 
	1,8 
	8,9 
	6,0 
	1,0 
	6,0 
	4,1 
	0,7 
	18,3 
	2,2 
	2,4 
	3,2 
	2,1 
	4,8 
	1,8 
	7,7 
	9,6 

	  
	производство


	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	11,5 
	2,2 
	10,5 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,3 
	-
	22,6 
	3,0 
	3,0 
	4,0 
	2,6 
	5,8 
	-


	-


	11,0



	30, 31 
	Заводы взрыво-

защищенных 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	25,0 
	2,0 
	7,5 
	7,0 
	1,0 
	6,2 
	2,9 
	0,9 
	11,0 
	-


	2,5 
	2,0 
	2,0 
	4,5 
	2,5 
	11,0


	4,0 

	  
	электродвигателей без литейного производства 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	14,1 
	1,6 
	9,6 
	6,0 
	1,0 
	6,2 
	4,6 
	0,7 
	18,5 
	2,4 
	2,3 
	2,7 
	2,1 
	4,1 
	1,8 
	7,7 
	8,9 

	  
	
	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	11,5 
	2,0 
	11,5 
	7,0 
	1,2 
	7,5 
	6,0 
	-


	23,0 
	3,3 
	2,8 
	3,5 
	2,7 
	5,0 
	-


	-
	10,0 

	32 
	Заводы светотехнической 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	22,0 
	2,0 
	7,5 
	7,3 
	1,4 
	5,4 
	3,2 
	1,0 
	11,2 
	-
	2,4 
	2,7 
	2,0 
	6,9 
	2,5 
	10,5 
	4,0 

	  
	арматуры без стекольного производства 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	13,7 
	1,8 
	8,9 
	6,0 
	1,0 
	6,0 
	4,1 
	0,7 
	18,3 
	2,2 
	2,4 
	3,2 
	2,1 
	4,8 
	1,8 
	7,7 
	9,6 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	11,5 
	2,2 
	10,5 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,3 
	-
	22,6 
	3,0 
	3,0 
	4,0 
	2,6 
	5,8 
	-


	-


	11,0 

	33 
	Заводы электроламповые 
	Проект 
	4,0 
	4,4 
	21,4 
	1,2 
	7,5 
	6,5 
	1,4 
	5,3 
	4,4 
	0,4 
	11,9 
	-
	2,4 
	3,0 
	2,0 
	6,7 
	3,0 
	10,5 
	4,0 

	  
	
	Рабочий проект


	2,9 
	2,7 
	13,8 
	1,7 
	8,8 
	5,9 
	1,0 
	6,0 
	4,3 
	0,3 
	18,4 
	2,2 
	2,4 
	3,2 
	2,1 
	4,8 
	2,2 
	7,7 
	9,6 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	11,5 
	2,2 
	10,5 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,3 
	-


	22,6 
	3,0 
	3,0 
	4,0 
	2,6 
	5,8 
	-


	-


	11,0 

	34 
	Заводы электродвигателей 
	Проект 
	4,0 
	3,0 
	16,0 
	2,0 
	6,4 
	7,3 
	1,0 
	10,0 
	4,5 
	0,6 
	13,0 
	-
	3,2 
	6,0 
	2,0 
	6,0 
	2,0 
	10,0 
	3,0 

	  
	малой мощности, включая производство литья 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,3 
	8,6 
	1,0 
	7,7 
	7,1 
	1,1 
	6,7 
	5,2 
	0,4 
	21,9 
	1,7 
	3,7 
	6,0 
	1,9 
	3,5 
	1,5 
	7,4 
	9,3 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,3 
	6,5 
	1,1 
	9,0 
	8,5 
	1,3 
	7,5 
	6,5 
	-
	26,6 
	1,8 
	4,6 
	7,5 
	2,3 
	2,5 
	-


	-


	11,0 

	35, 36 
	Заводы специального технологического 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	25,5 
	2,0 
	7,5 
	7,0 
	1,0 
	6,2 
	2,9 
	0,9 
	10,0 
	-
	2,5 
	2,0 
	2,0 
	4,0 
	2,5 
	11,5 
	4,5 

	  
	оборудования без литейного производства 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	14,2 
	1,8 
	8,9 
	6,0 
	1,1 
	6,1 
	4,2 
	0,7 
	18,2 
	1,5 
	2,4 
	3,1 
	2,1 
	4,7 
	1,9 
	7,8 
	9,6 

	  
	
	Рабочая докумен-

тация


	-
	3,0 
	11,5 
	2,2 
	10,5 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,3 
	-


	22,6 
	3,0 
	3,0 
	4,0 
	2,6 
	5,8 
	-
	-
	11,0 

	37, 38 
	Заводы низковольтной 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	24,0 
	2,0 
	7,5 
	7,0 
	1,0 
	6,2 
	2,9 
	0,9 
	10,0 
	-
	2,5 
	2,0 
	2,0 
	7,0 
	2,5 
	10,5 
	4,0 

	  
	аппаратуры, включая производство 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	14,1 
	1,6 
	9,6 
	6,0 
	1,0 
	6,2 
	4,6 
	0,7 
	18,5 
	2,4 
	2,3 
	2,7 
	2,1 
	4,1 
	1,8 
	7,7 
	8,9 

	  
	цветного литья


	Рабочая докумен-

тация


	-
	3,0 
	11,5 
	2,0 
	11,5 
	7,0 
	1,2 
	7,5 
	6,0 
	-
	23,0 
	3,3 
	2,8 
	3,5 
	2,7 
	5,0 
	-
	-


	10,0 

	39 
	Заводы электро-

термического оборудования 
	Проект 
	4,0 
	4,4 
	21,4 
	1,2 
	7,5 
	6,5 
	1,4 
	5,3 
	4,4 
	0,4 
	11,9 
	-


	2,4 
	3,0 
	2,0 
	6,7 
	3,0 
	10,5 
	4,0 

	  
	без литейного производства 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,4 
	12,9 
	1,8 
	9,2 
	5,9 
	1,0 
	6,0 
	4,4 
	0,3 
	18,8 
	2,2 
	2,5 
	3,3 
	2,1 
	4,6 
	2,2 
	7,8 
	9,6 

	  
	
	Рабочая докумен-

тация


	-
	2,6 
	10,5 
	2,4 
	11,0 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,5 
	-
	23,0 
	3,0 
	3,1 
	4,2 
	2,7 
	5,5 
	-
	-
	11,0 

	40, 41 
	Заводы электросварочного 
	Проект 
	4,0 
	4,4 
	21,4 
	1,2 
	7,5 
	6,5 
	1,4 
	5,3 
	4,4 
	0,4 
	11,9 
	-
	2,4 
	3,0 
	2,0 
	6,7 
	3,0 
	10,5 
	4,0 

	  
	электро-

оборудования без литейного производства 
	Рабочий проект


	3,0 
	2,4 
	12,9 
	1,8 
	9,2 
	5,9 
	1,0 
	6,0 
	4,4 
	0,3 
	18,8 
	2,2 
	2,5 
	3,3 
	2,1 
	4,6 
	2,2 
	7,8 
	9,6 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	2,6 
	10,5 
	2,4 
	11,0 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,5 
	-
	23,0 
	3,0 
	3,1 
	4,2 
	2,7 
	5,5 
	-


	-
	11,0 

	42 
	Заводы электроугольных 
	Проект 

     
	4,0 
	4,0 
	23,0 
	1,2 
	8,5 
	7,0 
	1,4 
	4,5 
	4,0 
	0,6 
	12,0 
	-
	2,5 
	3,0 
	1,1 
	5,0 
	2,7 
	11,7 
	3,8 

	  
	изделий


	Рабочий проект


	2,9 
	2,6 
	13,8 
	1,7 
	8,9 
	5,7 
	1,0 
	5,8 
	4,2 
	0,8 
	18,2 
	2,2 
	2,4 
	3,1 
	2,0 
	4,6 
	2,0 
	8,6 
	9,5 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-
	3,0 
	11,5 
	2,2 
	10,5 
	7,0 
	1,2 
	7,3 
	5,3 
	-


	22,6 
	3,0 
	3,0 
	4,0 
	2,6 
	5,8 
	-


	-
	11,0 

	43 
	Заводы электро-

изоляционных материалов 
	Проект 
	4,0 
	4,6 
	19,0 
	1,4 
	7,7 
	7,0 
	1,4 
	6,8 
	3,3 
	0,3 
	11,3 
	-
	1,8 
	3,0 
	0,6 
	9,5 
	3,8 
	10,0 
	4,5 

	  
	  
	Рабочий проект


	3,0 
	2,8 
	12,7 
	2,0 
	8,6 
	6,4 
	1,0 
	6,0 
	4,5 
	0,3 
	18,0 
	2,2 
	2,8 
	3,6 
	2,4 
	4,9 
	2,9 
	7,5 
	8,4 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	11,0 
	2,4 
	10,0 
	7,5 
	1,2 
	7,0 
	5,5 
	-
	22,0 
	3,0 
	3,5 
	4,4 
	3,0 
	5,5 
	-
	-
	11,0 

	44 
	Заводы электро-

технического фарфора 
	Проект 
	4,0 
	4,0 
	22,0 
	2,0 
	7,5 
	7,3 
	1,4 
	5,4 
	3,2 
	1,0 
	11,2 
	-
	2,4 
	2,7 
	2,0 
	6,9 
	2,5 
	10,5 
	4,0 

	  
	  
	Рабочий проект


	3,0 
	2,7 
	14,0 
	1,5 
	9,2 
	5,2 
	0,9 
	6,2 
	4,1 
	0,3 
	19,0 
	2,2 
	2,0 
	3,2 
	1,8 
	4,9 
	2,2 
	7,7 
	9,9 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	3,0 
	12,0 
	2,0 
	11,0 
	6,0 
	1,0 
	7,6 
	5,0 
	-
	23,3 
	3,0 
	2,5 
	4,0 
	2,2 
	6,0 
	-
	-
	11,4 

	45 
	Заводы кабельного производства


	Проект 
	3,3 
	3,0 
	21,0 
	0,3 
	13,5 
	8,0 
	1,2 
	7,7 
	3,0 
	1,3 
	6,0 
	-
	6,2 
	4,0 
	2,5 
	1,8 
	2,4 
	11,0 
	3,8 

	  
	  
	Рабочий проект


	2,4 
	2,1 
	11,6 
	0,7 
	13,1 
	5,3 
	0,9 
	5,3 
	4,1 
	1,0 
	17,1 
	3,4 
	4,4 
	4,7 
	2,4 
	3,1 
	1,8 
	8,1 
	8,5 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация


	-


	2,3 
	9,0 
	1,0 
	15,0 
	6,0 
	1,0 
	6,0 
	5,3 
	-
	22,0 
	4,6 
	5,3 
	6,0 
	3,0 
	4,0 
	-
	-
	9,5 

	Табл. 13-2 
	Сборочное производство для 
	Проект 
	4,3 
	4,5 
	26,6 
	-
	9,8 
	4,8 
	1,0 
	9,8 
	4,4 
	1,0 
	10,6 
	-
	5,1 
	6,6 
	2,7 
	2,0 
	3,8 
	-


	3,0 

	1 
	выпуска турбогенераторов и крупных 
	Рабочий проект


	3,2 
	1,8 
	14,7 
	-
	13,5 
	4,3 
	0,9 
	7,9 
	4,1 
	0,8 
	17,4 
	3,2 
	5,3 
	3,2 
	2,8 
	3,9 
	2,9 
	-


	10,1 

	  
	электрических машин


	Рабочая докумен-

тация


	-


	1,7 
	11,0 
	-


	16,0 
	5,0 
	1,0 
	9,0 
	5,0 
	-
	21,0 
	4,3 
	2,0 
	3,6 
	3,4 
	5,0 
	-


	-


	12,0 

	2 
	Обмоточно-

изоляционное 
	Проект 
	3,7 
	2,6 
	30,5 
	-
	10,0 
	5,4 
	1,0 
	6,8 
	4,5 
	0,7 
	11,2 
	-
	4,7 
	6,8 
	2,6 
	2,3 
	3,7 
	-
	3,5 

	  
	производство для выпуска турбогенераторов и крупных 
	Рабочий проект


	2,9 
	1,7 
	16,1 
	-
	14,0 
	4,5 
	0,9 
	7,8 
	4,3 
	0,5 
	18,0 
	3,3 
	1,9 
	3,3 
	2,9 
	4,1 
	2,9 
	-
	10,9 

	  
	электрических машин


	Рабочая докумен-

тация 
	-
	1,7 
	11,0 
	-
	16,0 
	5,0 
	1,0 
	9,0 
	5,0 
	-
	21,0 
	4,3 
	2,0 
	3,6 
	3,4 
	5,0 
	-
	-
	12,0 

	3 
	Пропиточно-

сушильное производство для 
	Проект 
	3,7 
	2,6 
	30,5 
	-
	10,0 
	5,4 
	1,0 
	6,8 
	4,5 
	0,7 
	11,2 
	-
	4,7 
	6,8 
	2,6 
	2,3 
	3,7 
	-
	3,5 

	  
	выпуска турбогенераторов и крупных 
	Рабочий проект


	2,9 
	1,7 
	16,1 
	-
	14,0 
	4,5 
	0,9 
	7,8 
	4,3 
	0,5 
	18,0 
	3,3 
	1,9 
	3,3 
	2,9 
	4,1 
	2,9 
	-
	10,9 

	  
	электрических машин


	Рабочая докумен-

тация


	-


	1,7 
	11,0 
	-


	16,0 
	5,0 
	1,0 
	9,0 
	5,0 
	-
	21,0 
	4,3 
	2,0 
	3,6 
	3,4 
	5,0 
	-


	-


	12,0 

	4 
	Испытательные станции 
	Проект 
	2,8 
	3,1 
	-
	42,5 
	4,2 
	3,8 
	0,5 
	5,6 
	3,8 
	-


	9,5 
	-
	6,8 
	7,5 
	1,8 
	-


	3,1 
	-
	5,0 

	  
	турбогенераторов и крупных электрических 
	Рабочий проект


	2,3 
	2,4 
	-
	14,9 
	11,9 
	4,5 
	2,5 
	6,3 
	5,2 
	-
	18,5 
	3,6 
	7,8 
	5,5 
	2,6 
	-


	2,5 
	-
	9,5 

	  
	машин 
	Рабочая докумен-

 тация


	-
	2,5 
	-


	16,5 
	6,3 
	5,0 
	3,0 
	7,0 
	6,0 
	-


	21,0 
	4,4 
	9,0 
	6,0 
	3,0 
	-
	-


	-
	10,3 

	5 
	Стекольное производство для 
	Проект 
	4,0 
	4,4 
	21,4 
	1,2 
	7,5 
	6,5 
	1,4 
	5,3 
	4,4 
	0,4 
	11,9 
	-


	2,4 
	3,0 
	2,0 
	6,7 
	3,0 
	10,5 
	4,0 

	  
	заводов светотехнической арматуры (комплекс 
	Рабочий проект 
	3,0 
	2,7 
	13,2 
	1,5 
	9,2 
	5,9 
	0,9 
	6,5 
	4,1 
	0,3 
	18,7 
	2,1 
	2,1 
	2,6 
	1,9 
	5,7 
	2,3 
	7,7 
	9,6 

	  
	корпусов)


	Рабочая докумен-

тация


	-
	3,0 
	11,0 
	2,0 
	11,0 
	7,0 
	1,0 
	8,0 
	5,0 
	-


	23,0 
	2,8 
	2,6 
	3,2 
	2,4 
	7,0 
	-


	-
	11,0 

	6 
	Производство изоляционных 
	Проект 
	4,0 
	4,6 
	19,0 
	1,4 
	7,7 
	7,0 
	1,4 
	6,8 
	3,3 
	0,3 
	11,3 
	-
	1,8 
	3,0 
	0,6 
	9,5 
	3,8 
	10,0 
	4,5 

	  
	материалов (корпус)
	Рабочий проект


	3,0 
	2,8 
	12,7 
	2,0 
	8,6 
	6,4 
	1,0 
	6,0 
	4,5 
	0,3 
	18,0 
	2,2 
	2,8 
	3,6 
	2,4 
	4,9 
	2,9 
	7,5 
	8,4 

	  
	  
	Рабочая докумен-

тация 
	-


	3,0 
	11,0 
	2,4 
	10,0 
	7,5 
	1,2 
	7,0 
	5,5 
	-
	22,0 
	3,0 
	3,5 
	4,4 
	3,0 
	5,5 
	-
	-
	11,0 


(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

Примечание. 1. По поз.1, 2, 34, 35 (к табл.13-1); поз.1-4 (к табл.13-2) стоимость работ по графе 21 на стадиях "Проект" и "Рабочий проект" учтена в гр.4-14, 16-20 и 22:

2. В гр.15 приведено процентное распределение: архитектурно-строительная часть - 60, сантехническая часть - 10, генеральный план - 30.

3. Графой 19 учтена стоимость проектирования технологической части установок.

4. В графе 21 приведено процентное распределение: охрана почв, водоемов и воздушной среды - 55, охрана от воздействия шума и вибрации - 25; технологическая часть - 20.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное протоколом Минэлектротехпрома СССР № 1 от 28.06.88).

