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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства метрополитенов.

1.2 Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: длины, площади или на объект в целом.

1.3 При пользовании настоящим Справочником следует учитывать #M12291 1200030625Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства#S изд. 2002 г.

1.4 Базовыми ценами Справочника учтены затраты на разработку мероприятий по охране окружающей среды и проектирование систем противопожарной и охранной защиты.

1.5 Базовыми ценами Справочника не учтены:

- разработка градостроительной документации;

- разработка исходно-разрешительной документации;

- разработка тендерной (конкурсной) документации;

- реставрационные проектные работы;

- градостроительное ландшафтное проектирование за границами отведенного участка;

- составление энергетического, санитарно-экологического паспортов;

- разработка раздела "Промышленная безопасность".

1.6 Базовыми ценами Справочника не учтена стоимость проектирования:

- надшахтных комплексов глубокого и мелкого заложения и главной вентустановки;

- переустройства инженерных коммуникаций, сооружений, автодорог и т.д.;

- эстакад, мостовых переходов, других искусственных сооружений на наземных участках линии метрополитена при пересечении водоемов и других преград;

- административных зданий, связанных с эксплуатацией метрополитена (инженерного корпуса, здания эксплуатационного персонала, пунктов управления метрополитена и др.);

- шумозащитных экранов на открытых участках линии;

- дендроплана;

- проекта организации дорожного движения;

- автоматизированных систем управления линии;

- специальных мероприятий:

- по искусственному закреплению грунтов, замораживанию и водопонижению;

- по обеспечению сохранности инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, попадающих в зону воздействия строительства;

- в связи с пересечением с линиями метрополитена крупных инженерных коммуникаций: ЛЭП, железных дорог, автомагистралей и т.п.

1.7 При разработке смет с использованием ресурсного метода к стоимости разработки раздела "Сметная документация" допускается применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, связанных с его формированием.

1.8 Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 г.

2 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ 

2.1 Базовая цена разработки проектной документации по объекту в целом (линия, сооружение и т.д.) определяется путем суммирования базовых цен проектирования отдельных объектов метрополитенов, приведенных в таблицах Справочника.

При этом базовая цена разработки раздела "эффективность инвестиций" для метрополитенов учитывается в общей цене дополнительно от общей стоимости проектирования в размере до 5%.

2.2 При определении базовой цены проектирования объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге к ценам применяется коэффициент 1,3.

2.3 Базовая цена разработки проектной документации на строительство сооружений метрополитена в сложных условиях определяется по ценам Справочника с применением к ним следующих коэффициентов:

	#G0Факторы, усложняющие проектирование


	Коэффициенты



	Просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления


	1,15



	Сейсмичность 7 баллов


	1,15



	Сейсмичность 8 баллов


	1,20



	Сейсмичность 9 баллов


	1,30



	Объект в исторической среде (на территории или в непосредственной близости от памятников истории и культуры); объект в зоне охраняемого ландшафта (садово-парковые ансамбли, парки, сады, заповедные зоны, скверы и т.д.)


	1,30



	Объект на затесненной территории, наличие рядом стоящих существующих объектов, создающих неудобства или требующих проведения дополнительных мероприятий по их устранению


	1,10



	Наличие напряженного режима городского транспорта (надземного и подземного) в непосредственной близости от проектируемого объекта, требующего дополнительных мероприятий по снижению шума, вибрации и др.


	1,05



	Необходимость перекладки инженерных сетей, дорог (более 3-х)


	1,12




При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор. При этом общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы.

2.4 В цене проектирования пересадочного узла учтена стоимость проектирования эскалаторного подъема или спуска до 4-х лент эскалатора, натяжной камеры, машинного помещения, лестничных сходов на станцию.

На каждый эскалаторный подъем или спуск сверх одного добавляется стоимость проектирования пересадочного узла с коэффициентом 0,7.

2.5 В случае проектирования станций с пересадочным узлом на перспективу, стоимость проектирования пересадочного узла определяется для  стадии ТЭО (проект) с коэффициентом 1, "Рабочая документация" - с коэффициентом 0,15.

2.6 В цене проектирования подходного коридора системы станционного комплекса глубокого заложения учтена стоимость подходного коридора с наличием подплатформенного пространства. При отсутствии подплатформенного пространства цена принимается с коэффициентом 0,6.

2.7 Цена проектирования санузла (п.26 таблицы 1) установлена как на отдельное сооружение по трассе тоннеля.

Таблица 1 Объекты метрополитенов

	#G0Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта


	Постоянные величины цены разработки проектной документации (тыс.руб.)


	Ориентировочные данные по стадиям проектирования в процентах



	
	
	[image: image1.png]




	[image: image2.png]




	ТЭО

(проект)


	рабочая докумен-

тация


	рабо-

чий проект



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1 
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения


	1 объект


	9225


	-


	20


	80


	91



	2 
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения


	"


	6858


	-


	20


	80


	91



	3 
	Наклонный (эскалаторный) тоннель


	"


	790


	-


	8


	92


	96



	4 
	Пересадочный узел между двумя станционными комплексами


	"


	6976


	-


	15


	85


	96



	5 
	Натяжная камера


	"


	276


	-


	8


	92


	96



	6 
	Камера металлоконструкций


	"


	276


	-


	8


	92


	96



	7 
	Подходной коридор системы станционного комплекса


	1 м


	250


	12


	15


	85


	96



	8 
	Блок технологических помещений станции (как отдельное сооружение)


	1 объект


	3789


	-


	15


	85


	96



	9 
	Венткамера станционного комплекса


	"


	310


	-


	8


	92


	96



	10 
	Водоотливная установка станционного комплекса


	"


	122


	-


	8


	92


	96



	11 
	Обходной станционный кабельный коллектор


	"


	353


	-


	8


	92


	96



	12 
	Тягово-понизительная подстанция


	"


	3580


	-


	8


	92


	96



	13 
	Подземный вестибюль без эскалаторов


	"


	6378


	-


	20


	80


	90



	14 
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами


	1 объект


	7587


	-


	20


	80


	90



	15 
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения


	"


	7984


	-


	20


	80


	90



	16 
	Наземный вестибюль (с подземной частью)


	"


	8410


	-


	25


	75


	90



	17 
	Пешеходный тоннель для входа пассажиров в вестибюль станции (расположенный с одной стороны вестибюля)


	1 м


	160


	5,0


	25


	75


	90



	18 
	Лестничный вход в пешеходный тоннель (односторонний)


	1 объект


	320


	-


	25


	75


	90



	19 
	Наземный павильон с лестничным входом


	"


	361


	-


	25


	75


	85



	20 
	Вентиляционный киоск


	"


	250


	-


	25


	75


	90



	21 
	Перегонный тоннель закрытого способа работ


	1 м


	590


	6,5


	10


	90


	96



	22 
	Перегонный тоннель открытого способа работ


	"


	480


	5,9


	10


	90


	96



	23 
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения


	1 объект


	978


	-


	10


	90


	96



	24 
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения


	"


	770


	-


	15


	85


	92



	25 
	Кабельный коллектор между двумя линиями


	"


	873


	-


	10


	90


	96



	26 
	Санузел


	"


	216


	-


	8


	92


	96



	27 
	Водоотливная установка перегонная


	"


	195


	-


	10


	90


	96



	28 
	Камера съездов закрытого способа работ


	1 объект


	986


	-


	20


	80


	96



	29 
	Камера съездов открытого способа работ


	"


	794


	-


	20


	80


	90



	30 
	ТЭСОРПГА-48


	"


	5058


	-


	20


	80


	90



	31 
	ТЭСОРПГА-24


	"


	4114


	-


	20


	80


	90



	32 
	ТЭСОРПГА-15


	"


	3506


	-


	20


	80


	90



	33 
	Соединительные ходки к ТЭСОРПГА


	10 м


	55


	8


	20


	80


	90



	34 
	КДУ-16


	1 объект


	3456


	-


	20


	80


	90



	35 
	КДУ-8


	"


	3085


	-


	20


	80


	90



	36 
	КДУ-4


	"


	2630


	-


	20


	80


	90



	37 
	Прокладка кабелей по действующему тоннелю


	1 км

трассы кабелей


	190


	12


	8


	92


	96



	38 
	Укладка верхнего строения пути


	1 м


	190


	0,7


	8


	92


	96



	39 
	Кладовая службы пути, помещение стрелочника


	1 объект


	142


	-


	8


	92


	96



	40 
	Сбойка между перегонными тоннелями


	"


	138


	-


	8


	92


	96



	41 
	Наземная тягово-понизительная подстанция


	"


	2219


	-


	8


	92


	96



	42 
	Наземный станционный комплекс с эскалаторами


	"


	6386


	-


	20


	80


	90



	43 
	Наземный станционный комплекс без эскалаторов


	"


	3476


	-


	20


	80


	90



	44 
	Технологические устройства перегона наземной и надземной линии метрополитена


	1 м


	270


	2,1


	10


	90


	96



	45 
	Надземный станционный комплекс на эстакаде


	1 объект


	7872


	-


	20


	80


	90



	46 
	Ходок к технологической скважине


	"


	36


	-


	10


	90


	96




2.8 Ценами на проектирование ТЭСОРПГА, предусмотренными пунктами 30-32 таблицы 1, не учтена стоимость проектирования служебно-технического здания и установки для очистки выхлопных газов.

2.9 В случае проектирования КДУ (пункты 34[image: image3.png]


36 табл.1) без подпорной установки к ценам применяется коэффициент 0,9. В случае проектирования КДУ, совмещенной с ТЭСОРПГА, к стоимости КДУ прибавляется стоимость ТЭСОРПГА, с понижающим коэффициентом 0,6.

2.10 В цене проектирования наземного и надземного станционных комплексов (п.42, 43, 45 табл.1) учтена стоимость проектирования платформы с навесом, одного вестибюля, аварийного выхода, лифтового подъема для инвалидов. В случае проектирования стационарного комплекса с двумя вестибюлями к базовой цене применяется коэффициент 1,3.

2.11 В случае проектирования объектов метрополитена с устройствами АСОП (автоматизированными системами оплаты проезда) и с устройствами теленаблюдения к базовой цене применяется коэффициент 1,1.

2.12 Стоимость получения по поручению заказчика технических условий на переустройство (переукладку) существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта, определяется дополнительно в размере до 1% от общей базовой цены.

2.13 Стоимость работ по сбору исходных данных для проектирования по поручению заказчика, включая выбор земельного участка (трассы), определяется в размере 2% от общей базовой цены.

2.14 Стоимость выполнения работ по подбору подрядчика и подготовке договоров подряда, выполняемых проектной организацией по поручению заказчика, определяется дополнительно в размере до 3% от общей базовой цены.

2.15 Стоимость составления окончательного финансового баланса, исполнительных чертежей и документов по приемке объектов в эксплуатацию определяется дополнительно в размере до 2% от общей базовой цены проектных работ.

2.16 Стоимость работ, связанных с выполнением функций генерального проектировщика, устанавливается дополнительно к стоимости основных проектных работ в размере до 5% от стоимости работ, выполняемых субподрядными организациями.

2.17 Разработка проектных решений в нескольких вариантах в соответствии с заданием на проектирование определяется в процентах от стоимости разрабатываемой документации, но не более 50% для первого варианта и 20% для второго.

2.18 При разработке проектной документации на пусковые комплексы стоимость проектирования увеличивается на 5% от стоимости проектных работ комплекса.

2.19 Базовая цена разработки документации на предпроектной стадии "Обоснования инвестиций в строительство" определяется исходя из общей стоимости проектных работ с применением понижающего коэффициента до 0,2.

2.20 Стоимость основных проектных работ по объектам, в которых предусматривается применение впервые импортного инженерного и технологического оборудования, принимается с коэффициентом до 1,5 по тем разделам, на стоимость которых оказывает влияние применение этого оборудования.

Таблица 2 Электродепо

	#G0Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта


	Постоянные величины цены разработки проектной документации (тыс.руб.)


	Ориентировочные данные по стадиям проектирования в процентах
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	ТЭО

(проект)


	рабочая документация


	рабочий проект



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	
	Электродепо с общей площадью производственных зданий, тыс.м[image: image6.png]




	
	
	
	
	
	

	1 
	до 25


	1 тыс.м[image: image7.png]




	9800


	613


	15


	85


	96



	2 
	св. 25 до 40


	"


	15680


	378


	15


	85


	96



	3 
	св. 40 до 50


	"


	23520


	146


	15


	85


	96



	4 
	св. 50


	"


	28224


	52


	15


	85


	96




Таблица 3 Вертикальная планировка объектов метрополитенов

	#G0Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта


	Постоянные величины цены разработки проектной документации (тыс.руб.)


	Ориентировочные данные по стадиям проектирования в процентах
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	ТЭО

(проект)


	рабочая документация


	рабочий проект



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	
	Вертикальная планировка объектов метрополитенов с площадью проектируемого участка, га


	
	
	
	
	
	

	1 
	до 1


	1 га


	49


	11


	8


	92


	96



	2 
	св. 1 до 10


	"


	54


	6


	8


	92


	96



	3 
	св. 10 до 20 


	"


	63 


	5,1 


	8


	92 
	96 



	4


	св. 20


	"
	75 
	4,5


	8 
	92 
	96 


Примечания

1 Стоимость дополнительных разделов в составе проекта вертикальной планировки определяется процентом от базовой цены разработки;

- картограмма земляных работ - 60%;

- восстановление площади проектируемого участка - 25%.

2 При наличии усложняющих факторов к цене применяются повышающие коэффициенты:

- наличие улиц и дорог - 1,20;

- наличие рельсового транспорта - 1,20;

- уклон местности больше 30+ - 1,10;

- наличие охранной зоны - 1,10;

- наличие перекрестка - 1,25.

3 При наличии нескольких усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор. При этом общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы.

4 Относительная стоимость сметной документации составляет от базовой цены для стадии:

	#G0- ТЭО (проект)


	- 5%;



	- рабочая документация


	- 6%;



	- рабочий проект 
	- 6%.


3 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Общие положения 

1 Стоимость отдельных видов, частей, разделов проектных работ, учтенных комплексными ценами, определяется по приведенным в таблицах относительной стоимости и может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других видов проектных работ, не выделенных в таблицах относительной стоимости.

2 Таблицы относительной стоимости приведены для следующего вида документации:

- ТЭО (проект);

- рабочая документация.

Для стадии рабочего проекта относительная стоимость принимается как для стадии рабочая документация.

К таблице 1 

	#G0Номера пунктов таблицы


	Стадия проекти-

рования 
	Инже-

нерная геоло-

гия


	Трас-

са


	Строи-

тельная часть


	Архи-

тек-

тур-

ная часть


	Элек-

тротех- ничес-

кая часть 
	Тепло-

сантех-

ничес-

кая часть 
	АТДП, электро-

связь


	Органи-

зация и техно-

логия строи-

тель-

ства


	Сметная докумен-

тация



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 

	п.1


	ТЭО (П)


	6


	8


	18


	45


	2


	4


	2


	10


	5



	
	Р


	3


	2


	35


	25


	7


	8


	9


	6


	5



	п.2


	ТЭО (П)


	6


	8


	14


	48


	2


	3


	2


	12


	5



	
	Р


	3


	2


	31


	27


	7


	7


	9


	9


	5



	п.3


	ТЭО (П)


	2


	7


	35


	30


	2


	6


	1


	15


	2



	
	Р


	3


	2


	36


	23


	10


	8


	2


	12


	4



	п.4


	ТЭО (П)


	1


	1


	40


	28


	10


	5


	7


	6


	2



	
	Р


	1


	1


	40


	28


	11


	5


	7


	2


	5



	п.5


	ТЭО (П)


	-


	1


	45


	20


	10


	10


	8


	4


	2



	
	Р


	-


	1


	40


	18


	16


	8


	6


	6


	5



	п.6


	ТЭО (П)


	4


	10


	28


	30


	5


	5


	1


	12


	5



	
	Р


	3


	2


	35


	25


	8


	10


	3


	8


	6



	п.7


	ТЭО (П)


	2


	6


	22


	37


	10


	10


	2


	6


	5



	
	Р


	1


	2


	34


	25


	12


	12


	2


	8


	4



	п.8


	ТЭО (П)


	2


	2


	21


	29


	11


	12


	12


	6


	5



	
	Р


	1


	2


	24


	17


	18


	13


	18


	3


	4



	п.9


	ТЭО (П)


	1


	1


	39


	-


	9


	31


	1


	8


	10



	
	Р


	1


	1


	45


	-


	8


	26


	1


	10


	8



	п.10


	ТЭО (П)


	-


	-


	34


	-


	6


	48


	1


	-


	11



	
	Р


	-


	-


	45


	-


	11


	32


	1


	-


	11



	п.11


	ТЭО (П)


	2


	2


	41


	-


	25


	15


	2


	8


	5



	
	Р


	1


	2


	45


	-


	20


	16


	2


	8


	6



	п.12


	ТЭО (П)


	2


	2


	20


	-


	48


	15


	2


	6


	5



	
	Р


	1


	2


	28


	-


	41


	18


	2


	3


	5



	п.13


	ТЭО (П)


	1


	6


	18


	49


	5


	10


	6


	2


	3



	
	Р


	1


	2


	31


	24


	8


	16


	13


	3


	2



	п.14


	ТЭО (П)


	1


	6


	16


	48


	6


	12


	6


	2


	3



	
	Р


	1


	2


	30


	22


	10


	17


	13


	3


	2



	п.15


	ТЭО (П)


	1


	6


	17


	50


	6


	12


	3


	2


	3



	
	Р


	1


	2


	34


	24


	10


	18


	6


	3


	2



	п.16


	ТЭО (П)


	1


	5


	17


	50


	5


	10


	6


	3


	3



	
	Р


	1


	2


	32


	24


	8


	16


	13


	2


	2



	п.17


	ТЭО (П)


	2


	10


	22


	43


	4


	5


	1


	7


	6



	
	Р


	2


	6


	33


	32


	4


	5


	1


	12


	5



	п.18


	ТЭО (П)


	-


	5


	8


	70


	5


	5


	1


	2


	4



	
	Р


	-


	2


	25


	43


	12


	10


	1


	2


	5



	п.19


	ТЭО (П)


	-


	5


	8


	70


	5


	5


	1


	2


	4



	
	Р


	-


	2


	25


	43


	12


	10


	1


	2


	5



	п.20


	ТЭО (П)


	-


	4


	10


	72


	1


	8


	-


	1


	4



	
	Р


	-


	3


	32


	50


	1


	8


	-


	1


	5



	п.21


	ТЭО (П)


	8


	16


	30


	-


	4


	4


	3


	30


	5



	
	Р


	3


	7


	39


	-


	14


	4


	19


	10


	4



	п.22


	ТЭО (П)


	6


	14


	34


	-


	4


	5


	4


	28


	5



	
	Р


	3


	7


	39


	-


	14


	4


	19


	10


	4



	п.23


	ТЭО (П)


	2


	4


	39


	-


	6


	32


	1


	8


	8



	
	Р


	2


	2


	51


	-


	6


	20


	1


	12


	6



	п.24


	ТЭО (П)


	1


	4


	41


	-


	5


	32


	1


	8


	8



	
	Р


	1


	2


	57


	-


	5


	20


	1


	8


	6



	п.25


	ТЭО (П)


	3


	4


	33


	-


	40


	4


	2


	8


	6



	
	Р


	2


	4


	39


	-


	26


	10


	2


	11


	6



	п.26


	ТЭО (П)


	-


	1


	30


	6


	8


	44


	1


	4


	6



	
	Р


	-


	1


	39


	6


	10


	35


	1


	4


	4



	п.27


	ТЭО (П)


	1


	1


	33


	-


	8


	46


	1


	4


	6



	
	Р


	1


	1


	47


	-


	10


	32


	1


	4


	4



	п.28


	ТЭО (П)


	4


	11


	28


	-


	16


	6


	21


	10


	4



	
	Р


	2


	8


	40


	-


	16


	6


	19


	5


	4



	п.29


	ТЭО (П)


	3


	11


	21


	-


	15


	6


	21


	19


	4



	
	Р


	2


	7


	39


	-


	15


	6


	19


	8


	4



	п.30


	ТЭО (П)


	3


	3


	20


	8


	19


	25


	3


	14


	5



	
	Р


	2


	2


	34


	4


	19


	21


	6


	7


	5



	п.31


	ТЭО (П)


	3


	3


	20


	8


	19


	25


	3


	14


	5



	
	Р


	2


	2


	34


	4


	19


	21


	6


	7


	5



	п.32


	ТЭО (П)


	3


	3


	20


	8


	19


	25


	3


	14


	5



	
	Р


	2


	2


	34


	4


	19


	21


	6


	7


	5



	п.33


	ТЭО (П)


	1


	2


	34


	2


	15


	20


	1


	20


	5



	
	Р


	1


	2


	49


	2


	12


	18


	1


	10


	5



	п.34


	ТЭО (П)


	2


	2


	33


	-


	18


	30


	3


	8


	4



	
	Р


	2


	2


	37


	-


	16


	26


	5


	8


	4



	п.35


	ТЭО (П)


	2


	2


	33


	-


	18


	30


	3


	8


	4



	
	Р


	2


	2


	37


	-


	16


	26


	5


	8


	4



	п.36


	ТЭО (П)


	2


	2


	33


	-


	18


	30


	3


	8


	4



	
	Р


	2


	2


	37


	-


	16


	26


	5


	8


	4



	п.37


	ТЭО (П)


	-


	-


	3


	-


	90


	-


	2


	-


	5



	
	Р


	-


	-


	3


	-


	90


	-


	2


	-


	5



	п.38


	ТЭО (П)


	-


	4


	84


	-


	-


	-


	5


	2


	5



	
	Р


	-


	4


	84


	-


	-


	-


	5


	2


	5



	п.39


	ТЭО (П)


	1


	14


	40


	-


	11


	8


	1


	20


	5



	
	Р


	1


	2


	53


	-


	12


	4


	1


	15


	12



	п.40


	ТЭО (П)


	1


	5


	41


	-


	5


	20


	-


	20


	8



	
	Р


	1


	2


	60


	-


	5


	10


	-


	12


	10



	п.41


	ТЭО (П)


	1


	1


	22


	20


	45


	5


	1


	2


	3



	
	Р


	1


	1


	18


	10


	46


	16


	1


	3


	4



	п.42


	ТЭО (П)


	1


	10


	18


	46


	6


	7


	6


	3


	3



	
	Р


	1


	2


	37


	22


	9


	11


	14


	2


	2



	п.43


	ТЭО (П)


	1


	10


	18


	46


	5


	8


	6


	3


	3



	
	Р


	1


	2


	36


	22


	8


	12


	14


	2


	3



	п.44


	ТЭО (П)


	-


	-


	4


	2


	40


	4


	45


	-


	5



	
	Р


	-


	-


	18


	4


	30


	6


	37


	-


	5



	п.45


	ТЭО (П)


	1


	10


	22


	46


	6


	5


	6


	1


	3



	
	Р


	1


	2


	36


	25


	9


	8


	14


	2


	3



	п.46


	ТЭО (П)


	2


	1


	37


	-


	4


	42


	-


	8


	6



	
	Р


	2


	1


	41


	-


	6


	36


	-


	8


	6




К таблице 2 

	#G0Номера пунктов таб- лицы


	Стадия проекти-

рования 
	Ин- же-

нер-

ная гео- ло-

гия


	Строи-

тель-

ная часть


	Архи-

тек-

тур- ная часть


	Элек-

тро-

тех- ни-

чес- кая часть 
	Тепло-

сан-

техни-

чес- кая часть 
	АТДП, элек-

тро-

связь


	Орга- низа-

ция и техно-

логия строи-

тель-

ства


	Тех- но-

логи-

чес- кая часть


	Верх-

нее строе-

ние пути 
	Внутри-

площа-

доч- ные сети водо-

про- вода, кана-

лиза- ции, водо-

стока 


	Внут- ри-

пло- ща-

доч- ные сети теп- ло-

снаб-

же- ния


	Внут- ри-

пло- ща-

доч- ные сети энер-

гети-

чес- кого хозяй-

ства


	Смет-

ная доку-

мен-

тация 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 

	пп.1[image: image10.png]


4 
	ТЭО (П)


	0,5 
	20,5 
	15 
	5 
	11 
	4 
	3 
	12 
	6 
	8,5 
	5 
	5 
	4,5 

	
	Р


	0,5 
	28 
	10 
	11 
	13 
	6,5 
	2 
	8 
	5 
	4 
	3 
	3 
	6 


