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1. основные положения
1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектно-сметной документации для строительства железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, метрополитенов, объектов промышленного транспорта. 

1.2. Базовые цены в Справочнике установлены:

· на проектные работы для строительства железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, метрополитенов – в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: мощности, протяжённости и др. (далее именуемые "основными показателями проектируемых объектов");

· на проектные работы для строительства объектов промышленного транспорта - в зависимости от общей стоимости строительства объектов.

Цены установлены без учёта налога на добавленную стоимость и спецналога.

1.3. Справочник предназначен для применения организациями различных организационно-правовых форм, имеющими лицензию на выполнение проектных работ для строительства и имеющими согласно законодательству Российской Федерации статус юридического лица.

1.4. Цены в Справочнике учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с "Методическими рекомендациями по составу и учёту затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формирования финансовых результатов", утверждёнными Госстроем России от 6 апреля 1994 года, и прибыль, кроме затрат на служебные командировки.

1.5. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование нового строительства объектов.

1.6. Цены, приведённые в Справочнике, установлены применительно к составу, порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство объектов проектирования, регламентированными в установленном порядке.

1.7. Ценами Справочника не учтены:

· разработка указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах;

· разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки для производства строительно-монтажных работ;

· разработка решений монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений;

· внесение изменений в проектно-сметную документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);

· разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;

· обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению;

· разработка конструкторской документации на изготовление изделий единичного и мелкосерийного производства, кроме составления исходных требований на конструирование этого оборудования;

· демонстрационные макеты;

· авторский надзор;

· научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;

· затраты на служебные командировки;

· маркетинговые услуги;

· разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР);

· разработка проектно-сметной документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций;

· разработка автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

1.8. Базовая цена проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение определяется по ценам Справочника с применением коэффициента до 2.0, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком.

1.9. Базовая цена проектных работ с использованием проектно-сметной документации повторного или массового применения ("привязка") с учётом блокировки привязываемых сооружений (зданий) определяется с применением коэффициента до 0.7 в зависимости от трудоёмкости работ.
2. ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ
2.1. Базовая цена разработки проектной и рабочей документации (Ц) определяется по формуле:
Ц = (а + вх) * Кi, где

Ц  базовая цена проектных работ;
а, b  постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.;
х   основной показатель проектируемого объекта;
Кi  повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены.

Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 г.

2.2. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателя, приведенного в таблице цен Справочника, базовая цена разработки проектно-сметной документации определяется путем экстраполяции.

2.3. При проектировании объектов в городах с населением от 500 тыс. человек до 1 млн. к ценам применяется коэффициент 1.1; с населением более 1 млн. человек - коэффициент 1.2; для городов Москвы и Санкт-Петербурга - коэффициент 1.4.

2.4. При проектировании объектов в сложных железнодорожных узлах, работающих на 4 и более направлений, к ценам Справочника применяется коэффициент до 1.5 по согласованию с заказчиком.

2.5. Цена разработки проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений с применением впервые импортного оборудования определяется по ценам Справочника. При этом, к стоимости видов проектных работ, разработка которых усложняется в связи с применением указанного оборудования, по согласованию с заказчиком применяется коэффициент до 1.5.

2.6. Кроме работ, перечисленных в пункте 1.7 Основных положений, ценами, определяемыми в зависимости от основных показателей проектируемого объекта, не учтены следующие работы:

· разработка комплекса решений по обеспечению пожаротушения подвижного состава на раздельных пунктах; по отведению и очистке дождевых вод с территории станций;

· проектирование внеплощадочных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, защитных сооружений гражданской обороны.

2.7. Базовая цена разработки проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных условиях определяется по ценам Справочника с применением к ним следующих коэффициентов:

	Факторы,

усложняющие проектирование
	К о э ф ф и ц и е н т ы :

	Вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др.
	1.15

	 Сейсмичность 7 баллов
	1.15

	 Сейсмичность 8 баллов
	1.20

	 Сейсмичность 9 баллов
	1.30


При наличии двух или более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор.

Глава 1. Железные дороги общей сети
1. Ценами настоящей главы не предусмотрены затраты на проведение технико-экономических обследований районов тяготения; определение размеров грузооборота и пассажирских перевозок на расчетные годы по линии и раздельным пунктам; местоположение станций с большой грузовой и пассажирской работой; способы усиления пропускной и провозной способности дороги; основные технические параметры для проектирования железной дороги.

2. Цены таблиц по станциям, пассажирским зданиям, локомотивному, вагонному и грузовому хозяйствам, устройствам автоматики, телемеханики и связи, искусственным сооружениям приведены для случаев проектирования этих объектов и сооружений по отдельным заданиям вне комплекса новых линий, вторых путей, станций и для случаев, когда проектирование этих объектов и сооружений не учтено ценами на проектирование комплекса.

3. Ценами настоящей главы не учтены затраты на проектирование АТС более 1000 номеров, электростанций мощностью более 1000 кВт, линий электроснабжения напряжением 35 кВт и более, передающих связных радиоцентров, промышленного телевидения, мостов длиной свыше 25 м, путепроводов и пешеходных мостов, тоннелей и подземных переходов независимо от протяженности; рекультивации земель, утилизации и переработки отходов, жилых поселков.

Новые железные дороги и вторые пути
4. Ценами не учтены работы по проектированию:

· сложных регуляционных и противообвальных сооружений;

· мероприятий против оползней, карстов, селей и противо-деформационных;

· водозаборных и очистных сооружений;

· источников тепла и электроэнергии;

· станций примыкания и конечных;

· станций с объемом грузовых операций более 50 вагонов в сутки, участковых и специализированных (сортировочных, пассажирских, пассажирских технических, портовых, дезопромстанций и т.п.);

· локомотивных и вагонных депо;

· дистанционного управления;

· тяговых подстанций;

· подготовки территории строительства;

· тяговые и электрические расчеты электроснабжения.

5. Цены дифференцированы по техническим категориям норм проектирования железных дорог, по категориям сложности строительства, а на проектирование вторых путей - в зависимости от расчетной грузонапряженности на 10-й год эксплуатации в млн. ткм/км.

6. Ценами на проектирование новых железных дорог учтено переустройство инженерных коммуникаций, пересекающих линию в пределах полосы отвода.
7. Ценами на проектирование вторых путей не учтено переустройство существующих инженерных коммуникаций и замена устройства СЦБ на новые.
Техническая категория новых железных дорог
	Категория железных дорог
	Общее народно-хозяйственное значение железных дорог
	Расчетная годовая грузонапряженность нетто в грузовом направлении в млн. ткм/км
	Размеры движения пассажирских поездов на 5-й год эксплуатации, пар   в сутки

	
	
	год эксплуатации
	

	
	
	на 5-й
	на 10-й
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I-II
	Железнодорожные магистрали (линии) или их составные участки, обеспечивающие основные общегосударственные связи, преимущественно межрайонные грузовые и пассажирские перевозки внутри страны или в сообщениях с другими странами
	Св. 7
	Св. 10
	Свыше 5, кроме пригородных поездов или свыше 50 пригородных

	III-IV
	Железнодорожные линии, обеспечивающие перевозки местного значения, в том числе не имеющие перспективы роста грузо-напряженности до 10-го года эксплуатации
	до 7
	до 10
	Не свыше 4-х, кроме пригородных поездов


	Категория сложности строительства новых железных дорог

	Техническая

категория

железной

дороги
	Категория сложности строительства

	
	I
	II
	III
	IV

	
	Профильный объем земляных работ, тыс. мз/км

	I

II

III

IV
	до 23

до 18

до 16

до 14
	23, 1-38

18, 1-32

16, 1-28

14,1-24
	38, 1-54

32, 1-48

28, 1-43

24, 1-38
	54, 1-73

48, 1-64

43, 1-56

38,1-47


Категория сложности строительства вторых путей
	I категория
	
	профильный объём земляных работ по главному пути в расчёте на 1 км составляет до 10.0 тыс. м3;

	II категория
	
	то же от 10.1 до 20.0 тыс. м3;

	III категория
	
	то же свыше 20.0 тыс. м3.


Новые железные дороги
Таблица 1
	Вид  тяги
	Техническая категория дороги
	Протяжённость ж. д.  линии 

км
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Тепловозная
	I-II
	до 100

до 200

до 300
	256

408

482
	3.7

2.3

2
	17

17

17
	83

83

83
	92

92

92

	-"-
	III-IV
	до 100

до 200

до 300
	185

294

346
	2.6

1.7

1.4
	17

17

17
	83

83

83
	92

92

92

	Электрическая на переменном токе
	I-II
	до 50

до 100

до 200

до 300
	249

352

557

662
	7

5

3.2

2.7
	17

17

17

17
	83

83

83

83
	92

92

92

92


Примечания.
1. Цены приведены для IV категории сложности строительства.

Для других категорий цены применяются с коэффициентами:

· для III категории – 0.9;

· для II категории – 0.8;

· для I категории – 0.7

2. При проектировании двухпутных железных дорог к ценам применяется коэффициент 1.2.

3. При проектировании электрической тяги на постоянном токе к ценам применяется коэффициент 1.05.

4. При превышении максимального профиля объёма земляных работ для объектов IV категории сложности строительства к стоимости проектных работ применяется коэффициент 1.1.
Вторые пути
Таблица 2
	Вид  тяги
	Грузонапряжённость млн.т км
км
	Основной показатель

км
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Тепловозная
	до 30
	до 100

до 200

до 300
	29

105

505
	4.8

4.1

2.3
	11

12

14
	89

88

86
	95

94

93

	-"-
	св. 30
	до 100

до 200

до 300
	84

147

612
	5.5

5

2.8
	10

12

13
	90

88

87
	95

93

93

	Элект-

ровоз-

ная
	до 30
	до 100

до 200

до 300
	72

204

667
	6.2

5.1

3
	14

16

19
	86

84

81
	93

92

90

	
	св. 30
	до 100

до 200

до 300
	175

474

805
	6.8

6

3.6
	13

16

18
	87

84

82
	94

93

91


Примечания.
1. Цены приведены для Ш категории сложности строительства.

Для других категорий цены применяются с коэффициентами:

- для 1 категории - 0.8;

- для П категории - 0.9.

2. При проектировании электрической тяги на постоянном токе к ценам применяется коэффициент 1.05.

3. Ценами не учтено поэтапное переустройство СЦБ.
Станции и узлы
1. Базовая цена разработки проектно-сметной документации узла, состоящего из нескольких станций, включая станционные подходы, соединительные ветви и развязки, определяется как сумма стоимостей, входящих в узел станций, подходов, соединительных ветвей, с коэффициентом 1.3.

2. Проектирование перегрузочных станций с путями разной колеи определяется с коэффициентом 1.3.

3. При замене существующих устройств СЦБ на новые или при подключении к действующим устройствам СЦБ дополнительных стрелок, стоимость раздела "СЦБ" и "ГАЦ" из комплексной цены исключается и определяется по ценам таблицы 7 настоящего раздела.

4. Ценами не учтены работы по проектированию:

- контактной сети;

- локомотивных и вагонных депо;

- промывочно-пропарочных и дезпромстанций;

- пунктов подготовки вагонов под погрузку;

- грузовых дворов;

- баз вагонов-ресторанов;

- прачечных;

- ремонтно-эксплуатационных депо;

- вокзалов, строящихся по индивидуальным проектам;

- кондиционирования воздуха в служебно-технических зданиях;

- шумозащитного экрана;

- индивидуальных мест земляного полотна;

- водозаборных и очистных сооружений;

- автоматического регулирования скорости скатывания отцепов на сортировочных горках;

- горочной автоматической локомотивной сигнализации;

- автоматической системы управления роспуском с сортировочной горки;

- узлов автоматической коммутации каналов дальней телефонной и телеграфной связи;

- домов связи и узлов связи отделений дорог.

5. Ценами не учтена стоимость проектирования:

- котельных, электростанций, домов отдыха локомотивных бригад;

- пассажирских тоннелей, пешеходных мостов, путепроводов;

- выполнение земляных работ способом гидромеханизации;

- производственных баз технического обслуживания и ремонта линейных производственных участков текущего обслуживания и ремонта пути, электроснабжения, СЦБ и связи;

- служебно-технических зданий, служб и предприятий отделения и управления железной дороги;

- диспетчерского управления устройствами электроснабжения ЦРП, РП-10, РП-6;

- системы "Прогноз";

- вспомогательных устройств контроля поездной сигнализации на станциях и подходах;

- комплексной системы телеуправления горочным локомотивом (ТГЛ);

- АТС более 400 номеров;

- узлов коммуникации сообщений в системе АСУЖТ;

- устройств комплексной системы железнодорожной радиосвязи "Транспорт";

- вычислительных центров и сети передачи данных автоматизированной системы управления билетно-кассовыми операциями "Экспресс-2";

- установок производственного телевидения на сортировочных и пассажирских станциях;

- расчетов токов короткого замыкания для выбора аппаратуры, оборудования;

- ВЛ – 10 кВ и выше;

- релейной защиты в сетях 6 – 10 кВ с расчетами;

- автоматизированных систем учета электро- и теплоэнергии и качественного приборного контроля электроэнергии;

- комплексных водоочистных сооружений, связанных с охраной окружающей среды;

- моделирование работы станции;

- эстакад для прохода коммуникаций;

- мастерских водоснабжения;

- центральных тепловых пунктов.

6. Отдельные пусковые этапы при поэтапном развитии станций определяются по ценам на проектирование согласно относительной стоимости к таблице 3 с применением к ним коэффициентов:

при двух этапах - 0.5;

при трех этапах и более - 0.7.

7. За основной показатель принимается строительная длина укладываемых или перекладываемых железнодорожных путей (в км) без учета стрелочных переводов.

8. Ценами учтено переустройство инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода станций, за исключением работ, связанных с переустройством ЛЭП-35 кВ и выше, магистральных газопроводов городского назначения, водоводов, коллекторов и т.п.

9. Стоимость выбора площадки строительства станции или узла определяется дополнительно по набору проектных работ.
Станции
Таблица 3
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Строительная длина,

км
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сортировочная станция
	от 5 до 15
	-
	14
	17
	83
	91


	2
	-"-
	св. 15 до 30
	122
	5.6
	17
	83
	91

	3
	-"-
	св. 30 до 110
	174
	3.9
	17
	83
	91

	4
	-"-
	св. 110 до 280
	306
	2.3
	17
	83
	91

	5
	Участковая

станция
	от 5 до 15
	-
	13.8
	17
	83
	91

	6
	-"-
	св. 15 до 40
	160
	3.2
	17
	83
	91

	7
	Грузовая

станция
	от 2 до 5
	-
	9.6
	18
	82
	90

	8
	-"-
	св. 5 до 30
	10
	7.8
	18
	82
	90

	9
	Пассажирс-

кая станция
	св. 3 до 6
	-
	24
	15
	85
	92

	10
	-"-
	св. 6 до 15
	101
	7.4
	15
	85
	92

	11
	Пассажирский техническая станц.
	от 2 до 5
	-
	20
	12
	88
	94

	12
	-"-
	св. 5 до 35
	65
	7
	12
	88
	94

	13
	Зонная станция
	от 1 до 4
	-
	10
	12
	88
	95

	14
	-"-
	св. 4 до 10
	36
	5.2
	12
	88
	95

	15
	Промежуточная станция
	от 1 до 3
	-
	16
	9
	91
	90

	16
	-"-
	св. 3 до 10
	25
	6.8
	9
	91
	96

	17
	Разъезд, обгонный пункт
	от 1 до 4
	-
	12
	8
	92
	95


Пассажирские здания
1. Ценами не учтено проектирование:

· путевого развития станций;

· тоннелей и галерей, промежуточных платформ, генерального плана привокзальной площади и прилегающих кварталов;

· кондиционирования воздуха;

· переустройства коммуникаций и других работ по освобождению площадки строительства, автоматических установок пожаротушения.

2. Базовая цена проектирования пассажирских павильонов определяется по цене проектирования вокзалов соответствующей кубатуры с применением коэффициента 0.8.

Базовая цена проектирования платформ дана на привязку типового проекта.
Пассажирские здания
Таблица 4
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Вокзалы кубатурой до 1 тыс.м3
	Объект
	8
	-
	26
	74
	80

	2
	св. 1 до 9
	1 тыс. м3
строительн. объема
	2.5
	4.7
	17
	83
	87

	3
	св. 9
	-"-
	1.9
	4.8
	12
	88
	91

	4
	Навесы пассажирск.
	м2
	2.3
	0.01
	17
	83
	87

	5
	Платформы пассажирские или грузовые
	10 м2
	-
	0.01
	17
	83
	87


Локомотивное и вагонное хозяйство
1. Цены приведены на разработку проектно-сметной документации комплексных объектов локомотивного и вагонного хозяйства, отдельных объектов основного производственного назначения.
2. Ценами не учтено проектирование:

- переустройства путевого развития, электрической централизации стрелок, контактной сети и существующих инженерных коммуникаций станций;

- искусственных сооружений;

- объединенных служебно-бытовых помещений для различных служб;

- отдельно стоящих станций перекачки конденсата;

- котельных и тепловых пунктов, установок водоумягчения и водоочистки, сооружения для очистки нефтесодержащих сточных вод производительностью более 5 м3/час;

- систем телеуправления;

- устройств защиты инженерных сетей от блуждающих токов, устройств для рекуперации электроэнергии на установках для реостатных испытаний;

- автоматической очистки стрелок;

- автоматического пожаротушения;

- прачечных-химчисток спецодежды;

- баз вагонов-ресторанов;

- столовых;

-  гаражей;

- наружных технологических трубопроводов;

- работ по освобождению площадки строительства, а также составление исходных данных по проектированию нестандартизированного оборудования.

3. Проектные работы по п.п. 1 и 2 не входят в стоимость разработки комплексов.

В объем работ включается разработка схем тягового обслуживания и размещения устройств локомотивного и вагонного хозяйства одного вида движения (грузового, пассажирского, пригородного).

4. Проектные работы, учтенные ценами п.п. 14, 18, 19, 27, не входят в цену проектирования комплексов по п.п. 3-9.

Цены п.п. 41-43 не входят в цены проектирования комплексов по п.п. 30-38, 44-47.

5. Пунктами 10-13 учтено, что экипировка электровозов и тепловозов совмещается с техническим обслуживанием ТО-2 двухсекционных локомотивов при нормативной продолжительности ТО-2 электровозов – 1 час и тепловозов – 1.2 часа.

В зависимости от серий локомотивов и нормативной продолжительности ТО-2 расчетное количество "экипировок" подлежит корректировке.
Локомотивное и вагонное хозяйство
Таблица 5
	    №

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Локомотивное хозяйство
	
	
	
	
	
	

	1
	Технико-экономическое сравнение вариантов организации тягового обслуживания и размещения устройств локомотивного и вагонного хозяйства при длине рассматриваемого участка, км: 

от 100 до 500 км:
	1 объект
	6.2
	-
	100
	-
	100

	2
	св. 500 до 2000
	км
	3
	0.01
	100
	-
	100

	3
	Депо текущего ремонта и технического обслуживания электровозов при годовом пробеге млн., секции – км:

до 30 
	1 объект
	105
	-
	20
	80
	89

	4
	св. 30 до 70
	-"-
	123
	-
	20
	80
	89

	5
	Депо текущего ремонта и технического обслуживания тепловозов при годовом пробеге млн., секции - км:

до 15 
	-"-
	106
	-
	20
	80
	89

	 6    
	св. 15 до 50
	-"-
	138
	-
	20
	80
	89

	7
	Депо текущего ремонта и технического обслуживания мотор-вагонного подвижного состава при годовом пробеге млн., секции – км:

до 5 
	-"-
	76
	-
	20
	80
	90

	8
	св. 5 до 25
	-"-
	111
	-
	20
	80
	90

	9
	св. 25 до 50
	-"-
	120
	-
	20
	80
	90


продолжение таблицы 5
	10
	Здание производственного участка технического обслуживания ТО-2 и экипировки электровозов при количестве экипировок в сутки: 

до 60
	объект
	35
	-
	20
	80
	90

	11
	св. 60 до 100
	-"-
	39
	-
	20
	80
	90

	12
	Здание производственного участка технического обслуживания ТО-2 и экипировки тепловозов при количестве экипировок в сутки:

до 60
	-"-
	40
	-
	20
	80
	90

	13
	св. 60 до 100
	-
	43
	-
	20
	80
	90

	14
	То же реостатных испытаний тепловозов
	-"-
	23
	-
	20
	80
	90

	 15    
	То же наружной обмывки и внутренней санитарной уборки локомотивов
	-"-
	25
	-
	20
	80
	90

	16
	То же моторвагонного подвижного состава
	-"-
	65
	-
	20
	80
	90

	17
	Устройства для наружной обмывки и внутренней санитарной уборки локомотивов, моторвагонных секций на открытой площадке
	-"-
	17
	-
	20
	80
	90

	18
	Базисный склад дизельного топлива и масла для тепловозов
	-"-
	28
	-
	20
	80
	90

	19
	Эксплуатационный склад дизельного топлива и масла для тепловозов
	-"-
	18
	-
	20
	80
	90

	20
	Склад масла для локомотивов
	-"-
	6
	-
	20
	80
	90

	21
	Экипировочные устройства для локомотивов на открытых путях
	-"-
	10
	-
	20
	80
	90

	22
	Пескосушильная установка со складом сырого песка
	-"-
	13
	-
	20
	80
	90

	23
	Склад сухого песка для снабжения локомотивов, вместимостью, м3:
до 1900
	м3
	6
	-
	20
	80
	90

	 24   
	св. 1900 
	-"-
	6
	-
	20
	80
	90

	
	Здания производственного участка:
	
	
	
	
	
	

	25
	ТР и ТО локомотивов
	объект
	39
	-
	20
	80
	90

	26
	То же, моторвагонного подвижного состава
	-"-
	49
	-
	20
	80
	90


продолжение таблицы 5

	27
	То же, ТР-3 локомотивов и моторвагонного подвижного состава
	объект
	206
	-
	20
	80
	90

	28
	То же окраски подвижного состава
	-"-
	29
	-
	20
	80
	90

	29
	Административно – бытовой блок

Вагонное хозяйство
	тыс. м2
	43
	6
	23
	77
	89

	30
	Вагонное депо для ремонта грузовых вагонов с годовой программой от 6000 до 12000 вагонов
	вагон
	66
	0.04
	20
	80
	90

	31
	То же, пассажирских вагонов с годовой программой от 1000 до 1500 вагонов
	-"-
	4
	0.09
	20
	80
	90

	 32
	Вагонное депо для ремонта рефрижераторного подвижного состава (поездов, секций, автономных вагонов с годовой программой 250 пятивагонных секций и 1000 автономных рефрижераторных вагонов)
	объект
	103
	-
	20
	80
	90

	33
	Мастерские капитального и планового текущего ремонта контейнеров с годовой программой от 6000 до 8000 контейнеров
	-"-
	35
	-
	20
	80
	90

	34
	Вагоноколесные мастерские с программой до 20000 ремонтов колесных пар в год
	-"-
	49
	-
	20
	80
	90

	35
	Пункт подготовки под погрузку полувагонов и платформ с программой до 1000 вагонов в сутки
	вагон
	46
	0.05
	20
	80
	90

	36
	То же св. 1000 до 3000
	-"-
	138
	0.09
	20
	80
	90

	37
	Крытый механизированный пункт комплексной подготовки и перевозки грузовых вагонов (крытых и изотермических) с программой до 500 вагонов в сутки
	-"-
	71
	0.04
	20
	80
	90

	38
	Механизированный пункт комплексной подготовки крытых и изотермических вагонов на открытых путях с программой до 500 вагонов в сутки
	-"-
	33
	0.06
	20
	80
	90


продолжение таблицы 5

	39
	Промывочно-пропарочная станция для обработки цистерн с программой до 500 цистерн в сутки
	цистерна
	69
	0.1
	20
	80
	90

	40
	Дезинфекционно-промывочные станции или пункт с программой 200 вагонов в сутки
	объект
	34
	-
	20
	80
	90

	41
	Цех или установка для обмывки пассажирских составов на 1 путь
	объект
	13
	-
	20
	80
	90

	42
	То же на 2 пути
	объект
	22
	-
	20
	80
	90

	43
	Пункт технического, контрольно-технического обслуживания вагонов с программой до 144 составов в сутки
	состав
	7
	0.1
	20
	80
	90

	44
	Ремонтно-экипировочное хозяйство для пассажирских составов с крытыми путями с обработкой до 30 составов в сутки
	состав
	72
	2.2
	20
	80
	90

	45
	То же с обработкой св. 30 составов в сутки
	состав
	61
	1.6
	20
	80
	90

	46
	То же на открытых путях с обработкой до 30 составов в сутки
	состав
	34
	1
	20
	80
	90

	47
	То же на открытых путях с обработкой св. 30 составов в сутки
	состав
	29
	0.9
	20
	80
	90

	48
	Контрольный пункт экипировки и технического обслуживания рефрижераторных секций и автономных вагонов
	объект
	21
	-
	20
	80
	90

	49
	Пункт технического обслуживания и подготовки контейнеров под погрузку
	объект
	6.6
	-
	20
	80
	90


Грузовое хозяйство
1. Цены таблицы 6 приведены на проектирование комплексов грузового хозяйства: грузовых дворов с различным сочетанием грузовых складов, контейнерных площадок, площадок для переработки тяжеловесных, длинномерных и навалочных грузов, а также других объектов грузового хозяйства.

Ценами учтено проектирование следующих производственных и служебно-технических зданий и сооружений:

· грузовой двор 1 типа: склад ангарного типа, пункт технического обслуживания электропогрузчиков (зарядная), площадки для контейнеров, тяжеловесных и длинномерных грузов, повышенный путь для сыпучих грузов, платформа для колёсной техники, крытая перегрузочная платформа, служебно-бытовое здание, пункты обогрева, автомобильные и вагонные весы;

· грузовой двор 2 типа: повышенный путь для сыпучих грузов, площадки для тяжеловесных и длинномерных грузов, служебно-бытовое здание, ремонтная мастерская для машин и механизмов, пункты обогрева, автомобильные и вагонные весы;

· грузовой двор 3 типа: склад ангарного типа, пункт технического обслуживания электропогрузчиков (зарядная), платформа для колёсной техники, крытая перегрузочная платформа, служебно-бытовое здание;

· грузовой двор 4 типа: склад ангарного типа, пункт технического обслуживания электропогрузчиков (зарядная), площадки для контейнеров, тяжеловесных и длинномерных грузов, служебно-бытовое здание, пункт текущего ремонта контейнеров, пункты обогрева;

· грузовой двор 5 типа: площадки для контейнеров, тяжеловесных и длинномерных грузов, служебно-бытовое здание, пункты обогрева, пункт текущего ремонта контейнеров;

· повышенный путь для сыпучих грузов, устройство покрытия грузовой площадки и пункт обогрева.

Ценами учтено проектирование в пределах территории грузового двора инженерных сетей, благоустройство, ограждение грузового двора контрольно-пропускными пунктами.

2. Ценами не учтены:

· переустройство станций, связанное с примыканием объектов грузового хозяйства, расчёт сортировочных устройств выставочного парка грузового двора, электрификации железнодорожных путей, газификации, пневмопочты, головных инженерных сооружений: котельных, районных подстанций, очистных сооружений, водозаборов;

· разработка экономических данных;

· специальные сооружения; автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации;

· газоочистные и пылеулавливающие сооружения;

· промышленные печи, сушила, дымовые трубы и конструкции тепловой изоляции.

3. Пункты 14-17 приведены при выполнении проектной документации по отдельным зданиям вне комплекса объектов грузового хозяйства.

4. Выбор технологии работы грузовых устройств и определение размеров складских устройств учтены ценой раздела проекта "Технология грузовой работы".

5. Цена проектирования локальных очистных сооружений учтена ценами таблицы.
Грузовое хозяйство
Таблица 6
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Грузовой двор

1 типа, мощностью, тыс. т 

в год:
	
	
	
	
	
	

	1
	от 1 до 1000
	объект
	97
	-
	23
	77
	89

	2
	до 1500
	тыс. т.

в год
	81
	0,02
	23
	77
	89

	3
	св. 1500

Грузовой двор

2 типа, мощностью, тыс. т 

в год:
	- " -
	106
	0,003
	26
	74
	89

	4
	до 1000
	объект
	68
	-
	31
	69
	86

	5
	до 1500
	тыс. т в год
	42
	0, 03
	31
	69
	86

	6
	св. 1500 
	– " -
	63
	0, 014
	33
	67
	84

	7
	Грузовой двор

3 типа, мощностью до 500 тыс. т в год:

Грузовой двор

4 типа, мощностью, тыс. т в год:


	тыс. т в год
	50
	0,033
	23
	77
	89

	8
	до 500 
	объект
	65
	-
	26
	74
	88

	9
	до 1500
	тыс. т в год
	58
	0,023
	26
	74
	88


продолжение таблицы 6
	10
	св. 1500

Грузовой двор

5 типа, мощностью, тыс. т 

в год:
	– " –
	77
	0,011
	26
	74
	88

	11
	до 300
	объект
	41
	-
	31
	69
	84

	12
	до 900
	тыс. т 

в год
	34
	0,033
	31
	69
	84

	13
	св. 900
	– " –
	54
	0,011
	31
	69
	84

	14
	Вагонные, автомобильные весы

Повышенный путь, мощностью, пог. м: 
	объект
	1,7
	-
	9
	91
	96

	15
	до 120
	объект
	18
	-
	17
	83
	92

	16
	св. 120
	пог. м
	15
	0,04
	17
	83
	92

	17
	Пункт зарядки электропогрузчиков, до 10 шт. с гаражом
	шт.
	3
	0,14
	17
	83
	92


Устройства автоматики, телемеханики и связи
1.  Цены приведены на разработку проектно-сметной документации устройств автоматики, телемеханики и связи для железных дорог колеи 1520 мм.

2.  Ценами учтены следующие устройства и виды проектных работ по объектам.
 2.1. Таблица 7
· п.п. 1-3 по устройствам автоблокировки:

· автоблокировка, автоматическая или оповестительная сигнализация и автошлагбаумы, стационарная оперативно-технологическая связь, высоковольтная линия автоблокировки, электроснабжение, привязка типовых зданий;

· п.п. 4-6 по устройствам автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры:

· автоблокировка, автоматическая или оповестительная сигнализация и автошлагбаумы, однокабельная линия автоматики и связи с использованием симметричного кабеля, отделенческая и стационарная оперативно-технологическая связь, высоковольтная линия автоблокировки, электроснабжение, привязка типовых зданий;

· п. 7 по устройствам автоматической или оповестительной сигнализации и автошлагбаумам:

· комплекс устройств, состоящий из двух переездных светофоров, или двух автошлагбаумов, или двух электрошлагбаумов, двух заградительных светофоров, электроснабжение и освещение переездов;

· п.п. 8, 9 по индивидуальным служебно-техническим зданиям для устройства автоматики, телемеханики и связи общей площадью от 300 до 3000 м2:

· комплекс работ по зданию, внутриплощадочные инженерные сети, освоение и благоустройство участка застройки, телефонизация, радиофикация и часофикация с внутриплощадочными наружными сетями, наружный контур заземления, внутреннее электроснабжение, автоматическое управление вентиляцией, кондиционированием и отоплением;

· п.п. 10, 11 по устройствам электрической централизации:

· электрическая централизация, ограждение составов, оповещение монтеров пути о приближении поезда, станционная распорядительная телефонная связь, в том числе стрелочная, двухсторонняя парковая связь, станционная радиосвязь /маневровая/, электроснабжение, привязка типовых зданий и разработка отдельных индивидуальных служебно-технических зданий общей площадью до 600 м2, водоотводы от стрелочных приводов, внутриплощадочные инженерные сети, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

· п. 12 по устройствам автоматической очистки стрелок на станциях с электрической централизацией до 10 стрелок:

· напольные трубопроводы, кабельные сети к электропневматическим клапанам, компрессорная станция производительностью до 5 м3/мин. для нужд автоматической очистки стрелок;

· п. 13 по устройствам автоматической очистки стрелок на станциях с электрической централизацией свыше 10 до 200 стрелок:

· напольные трубопроводы, кабельные сети к электропневматическим клапанам, компрессорная станция производительностью более 10 м3/мин. для нужд устройств автоматики, телемеханики и связи, телефонизация, часофикация и радиофикация компрессорной;

· п.п. 14-22 по устройствам кабельных линий автоматики и связи:

· кабельная линия автоматики и связи с использованием симметричного кабеля, уплотнение физических цепей для организации оперативно-технологической связи, выделение каналов связи и оконечных промежуточных переприемных пунктов, устройство отпаев от кабельной линии к линейным объектам, устройство кабельных сетей вторичной коммутации каналов низкой частоты на промежуточных станциях, устройство автоматических телефонных станций емкостью до 100 номеров с включением их в отделенческую автоматически коммутируемую телефонную сеть, электроснабжение, привязка комплекса типовых служебно-технических зданий, внутриплощадочные инженерные сети, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

· п. 23 по поездной радиосвязи:

· схема организации связи, высокочастотная обработка направляющих линий, проектирование антенно-мачтовых сооружений, разработка нетиповых конструкций, монтаж станционного оборудования;

· п. 24 по механизации сортировочной горки:

· горочная автоматическая сигнализация с контролем роспуска, горочное программно-задающее устройство, фотоэлектрические устройства на стрелках горочной автоматической централизации, ограждение замедлителей на спускной части горки, ограждение составов на путях сортировочного парка со стороны горки, станционная распорядительная телефонная связь, двухсторонняя парковая связь, станционная радиосвязь /горочная/, информационная связь сортировочных станций, наружное освещение горочной горловины, установка и монтаж вагонных замедлителей, привязка типовых и повторно-применяемых компрессорных станций для нужд устройств автоматики. телемеханики и связи, воздухопроводные сети от компрессорной до замедлителей спускной части сортировочной горки, воздухопровод автоматической очистки стрелок горочной автоматической централизации, привязка типовых или повторно-применяемых проектов зданий и сооружений, внутриплощадочные инженерные сети, земляное полотно и верхнее строение пути, связанное с установкой замедлителей и выделением предстрелочных участков, водоотводы от котлованов замедлителей, стрелочных переводов горочной автоматической централизации, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

· п.п. 25-27 по линии пневматической почты для пересылки грузовых документов на станции:

· напольные трубопроводы, внешнее электроснабжение от существующих трансформаторных подстанций, управление пневматической почтой, станционная распорядительная связь, привязка типовых проектов служебно-технических зданий, приспособление существующих помещений под пункты приема /выдачи/ документов, благоустройство территории, внутриплощадочные инженерные сети до точки подключения к магистральным сетям /Линия пневматической почты - транспортирующий трубопровод, соединяющий две приемо-отправочные станции/.

2.2. Таблица 8
· п.п. 1-3 по пункту продажи билетов системы “Экспресс-2”:

· установка билетно-кассовой аппаратуры системы “Экспресс-2” в кассовых кабинах и в аппаратной пункта продажи, оперативная телефонная связь /внутренняя/, приспособление помещений пунктов продажи билетов, внутреннее электроснабжение аппаратуры “Экспресс-2”;

· п. 4 по механизации парковой тормозной позиции:

· установка и ограждение замедлителей парковой тормозной позиции, станционная распорядительная телефонная связь, двухсторонняя парковая связь, информационная связь сортировочных станций, усиление наружного освещения в районе парковой тормозной позиции, электроснабжение, пристройка к компрессорной для установки дополнительных компрессоров, напольные воздуховоды от существующих замедлителей спускной части до замедлителей парковой тормозной позиции, привязка типовых проектов зданий, благоустройство территории, внутриплощадочные инженерные сети, выправка профиля спускной части горки от вершины до парковой тормозной позиции, верхнее строение пути, связанное с выправкой профиля и установкой замедлителей, автоматическое управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием;

· п. 5 по автоматизации сортировочной горки:

· напольные и постовые устройства автоматизации, электроснабжение, оборудование локальной автоматики, привязка типовых проектов зданий и сооружений;

· п.п. 7-9 по путевым устройствам унифицированной системы автоматического управления торможением поездов /САУТ-У/ при автоматической блокировке:

· полный комплекс работ по устройствам СЦБ при трехзначной блокировке и электрической централизации на станциях с количеством стрелок до 15;

· п. 10 по путевым устройствам унифицированной системы автоматического управления торможением поездов /САУТ-У/ для станций с количеством стрелок свыше 15:

· полный комплекс работ по устройствам СЦБ на станциях, оборудованных электрической централизацией;

· п. 11 по устройствам автоматического обнаружения перегретых букс на ходу поезда /ДИСК-Б/:

· установка двух комплектов устройств ДИСК-Б, установка оповестительных сигналов, организация канала тональной частоты для связи с постом диспетчерской централизации, станционные устройства связи, электроснабжение, привязка кирпичных типовых зданий, верхнее строение пути и земляное полотно, связанное с установкой и размещением ДИСК-Б;

· п.п. 12-13 по электрическому обогреву стрелочных переводов на станциях с электрической централизацией, электроснабжение от проектируемых комплектных трансформаторных подстанций или от РУ-04 кВ существующих трансформаторных подстанций при длине питающего кабеля до 0.5 км, управление устройствами электрического обогрева, привязка типовых проектов комплектных трансформаторных подстанций;

· п.п. 17-19 по узлам автоматической коммутации на телефонной сети МПС квазиэлектронной системы типа “Квант” /в составе станционных сооружений и электропитающей установки/:

· электрическая, функциональная, структурная схема внешних связей железнодорожной автоматической телефонной станции, ввода и вывода информации и коммутационной системы блоков соединительных линий, схемы электрических соединений электропитающей установки, схемы построения сети дальней автоматической телефонной связи, план размещения оборудования;

· п.п. 20-21 по диспетчерскому управлению участка:

· линейные и постовые кодовые устройства диспетчерской централизации, увязка с электрической централизацией на станциях, электроснабжение.

3.  Ценами не учтены следующие устройства и виды проектных работ по объектам:

3.1. Таблица 7
· п.п. 1-3 по устройствам автоблокировки при кабельной линии связи:

· линейные сооружения связи, оперативно-технологическая связь отделения, разработка регулировочных таблиц перегонных рельсовых цепей, электрическая централизация, автоматическая очистка стрелок, поездная радиосвязь, тоннельная и обвальная сигнализация, строительство индивидуальных зданий, домов связи, объединенных центров технического оборудования, рекультивация земельных участков, автоматические устройства для пожаротушения;

· п.п. 1-6 по устройствам автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры:

· разработка регулировочных таблиц перегонных рельсовых цепей, электрическая централизация, автоматическая очистка стрелок, поездная радиосвязь, тоннельная и обвальная сигнализация, строительство индивидуальных зданий, домов связи, объединенных центров технического обслуживания, сложные водоотводы, автоматизация каналов дальней связи, рекультивация земельных участков, автоматические устройства для пожаротушения;

· п.п. 9, 11 по электрической централизации на станциях:

· разработка регулировочных таблиц станционных рельсовых цепей, автоматическая очистка стрелок, сложные водоотводы, кодирование боковых приемо-отправочных путей, рекультивация земельных участков, автоматические устройства для пожаротушения;

· п.п. 14-22 по кабельным линиям автоматики и связи:

· соединительные линии с другими Министерствами и ведомствами, междугородние телефонные и телеграфные станции, строительство пристроек для домов связи, рекультивация земельных участков, подводные переходы, защита кабельной линии от электрокоррозии, автоматические устройства для пожаротушения;

· п. 23 по поездной радиосвязи с использованием в качестве направляющих высоковольтных линий:

· устройства внешнего электроснабжения, организация проводного канала;

· п. 24 по механизации сортировочной горки:

· оптимизация параметров горки: оптимизация параметров горки с использованием имитационного моделирования на ЭВМ сортировочного процесса, информационная связь о подходах поездов и грузов, очистные сооружения, водозаборные сооружения, защита от шума окружающей территории жилой застройки, удлинение существующих и укладка дополнительных путей сортировочного парка, внешние источники электроснабжения /районные трансформаторные подстанции, распределительные пункты/, рекультивация земельных участков, механизированная площадка ремонта замедлителей, автоматизированные устройства для пожаротушения;

· п.п. 25-27 по линиям пневматической почты:

· защита от шума территорий, прилегающих к зданиям пневматической почты, автоматизированные устройства для пожаротушения;

 3.2. Таблица 8
· п. 4 по механизации парковой тормозной позиции:

· информационная связь о подходах поездов и грузов, механизированная площадка ремонта замедлителей, внешние источники электроснабжения, защита от шума окружающей территории жилой застройки, оптимизация параметров горки с использованием имитационного моделирования на ЭВМ сортировочного процесса, устройство второй и последующих парковых тормозных позиций;

· п. 5 по автоматизации сортировочной горки:

· разработка общесистемных решений функциональной части, организационного, информационного, технического, математического и программного обеспечения;

· п. 11 по устройствам автоматического обнаружения перегретых букс на ходу поезда:

· внешние высоковольтные сети напряжением 6-10 кВ, реконструкция РУ 6-10 кВ трансформаторных подстанций;

· п.п. 12-13 по электрическому обогреву стрелочных переводов:

· подключение комплектных трансформаторных подстанций к сетям 6-10 кВ и строительство новых трансформаторных подстанций с питающими линиями;

· п.п. 17-19 по узлам автоматической коммутации на телефонной сети АТС квазиэлектронной системы типа “Квант”:

· кондиционирование воздуха, переключения существующих кабельных сетей, работы по программированию квазиэлектронных устройств, приспособление помещений для размещения оборудования, автоматические устройства для пожаротушения;

· п.п. 20-22 по диспетчерскому управлению участка:

· строительство пристроек для постов диспетчерской централизации, уплотнение цветных цепей аппаратурой системы передач, отделенческая оперативно-технологическая связь, разработка и адаптация программного обеспечения.

4.  Ценами п.п. 1-6, 10, 11 таблицы 7 учтено проектирование участков с автономной тягой. При определении стоимости проектирования участков с электрической тягой следует применять к ценам коэффициент 1.08.

5.  При определении цены проектирования автоматической блокировки с кабельной линией автоматики и связи цену проектирования кабельной линии следует учитывать дополнительно по п.п. 14-22 таблицы 7.

6.  При определении цены проектирования переездной сигнализации более чем через два пути к цене п. 7 таблицы 7 следует применять коэффициент 0.1 на каждый дополнительный путь.

7.  Электрическая централизация на станциях:

- стыкования - принимается с коэффициентом 1.32;

- совмещенной колеи - принимается с коэффициентом 1.3.

8.  Для определения цены проектирования ключевой зависимости на станциях применяются цены п.п. 10, 11 таблицы 7 с коэффициентом 0.7.

9.  Цена проектирования устройств п. 23 таблицы 7 при использовании в качестве направляющих воздушных линий связи принимается с коэффициентом 0.73.

10.  Определение цены проектирования по п.п. 7-9 таблицы 8:

10.1. при четырехзначной автоблокировке производится с коэффициентом 1.2, при полуавтоматической автоблокировке - с коэффициентом 0.7;

10.2. в комплексе с проектированием автоматической блокировки на стадии рабочей документации или рабочего проекта брать дополнительно соответственно с коэффициентами 0.5 или 0.45;

10.3. с учетом станций до 15 стрелок при подключении боковых путей производится с коэффициентом 1.15.

11. Определение цены проектирования по п. 11 таблицы 8 устройств ДИСК-Б в комплексе с устройствами автоблокировки осуществляется с коэффициентом 0.5, а при установке более 2-х комплектов ДИСК-Б с коэффициентом 0.25 на каждый дополнительный комплект.

12. Доля стоимости сметной документации определена без учета составления объемов работ.

13. Цена проектирования пунктов информации для строительства объектов сети передачи данных автоматизированных систем управления железнодорожного транспорта определяется по ценам п.п. 1-3 таблицы 8, принимая за основной показатель в графе 3 "терминальное оборудование передачи данных".

14. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства в случае, если выбор не осуществлялся, определяется с коэффициентом 0.05 от цены разработки проектной документации.
Устройства автоматики, телемеханики и связи
Таблица 7
	 № П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3
	Автоматическая блокировка при кабельной линии связи, протяжённостью, км:

до 50

св. 50 до 200

св. 200

Автоматическая блокировка с централизованным размещением аппаратуры, протяжённостью, км:
	
	
	
	
	
	

	
	
	км
	77
	1,16
	29
	71
	79

	
	
	- " -
	80
	1,15
	29
	71
	79

	
	
	- " -
	84
	1.13
	29
	71
	79

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	до 50
	км
	101
	1,34
	29
	71
	79

	5
	св. 50 до 200
	-"-
	103
	1.33
	29
	71
	79

	6
	св. 200
	-"-
	105
	1.32
	29
	71
	79

	7
	Автоматическая или оповестительная сигнализация и автошлагбаумы.
Индивидуальные служебно-технические здания по устройствам автоматики, телемеханики и связи общей площадью, м2
	переезд
	1.1
	-
	29
	71
	79

	8
	от 300 до 1000
	1 м2 общей площади
	8
	0.014
	26
	74
	85

	9
	св. 1000 до 3000
	-"-
	10.4
	0.011
	26
	74
	85


	
	Электрическая централизация на станциях с количеством стрелок:
	
	
	
	
	
	

	10
	до 5
	стрелка
	7.4
	0.85
	29
	71
	79

	11
	св. 5 до 10
	-"-
	9.3
	0.84
	29
	71
	79

	12
	св. 10 до 200

Автоматическая очистка стрелок на станциях с электрической централизацией, с количеством стрелок:
	-"-
	9.8
	1.1
	29
	71
	79

	13
	до 10
	стрелка
	2.7
	0.02
	26
	74
	87

	14
	св. 10 до 200

Кабельная линия автоматики и связи (однокабельная), протяженностью, км:
	-"-
	3.81
	0.03
	26
	74
	87

	15
	до 50
	км
	4.3
	0.25
	29
	71
	86

	16
	св. 50 до 200
	-"-
	4.23
	0.24
	29
	71
	86

	17
	св. 200

Кабельная линия автоматики и связи (двухкабельная), протяженностью, км:
	-"-
	4.41
	0.24
	29
	71
	86

	18
	до 50
	км
	4.1
	0.31
	29
	71
	86

	19
	от 50 до 200
	-"-
	4.0
	0.3
	29
	71
	86

	20
	св. 200

Кабельная линия автоматики и связи (трехкабельная), протяженностью, км:
	-"-
	4.1
	0.3
	29
	71
	86

	21
	до 50
	км
	6.4
	0.41
	40
	60
	70

	22
	св. 50 до 200
	-"-
	6.2
	0.41
	40
	60
	70

	23
	св. 200
	-"-
	7.8
	0.4
	40
	60
	70

	24
	Поездная радиосвязь с использованием в качестве направляющих высоковольтных линий
	км
	-
	0.05
	29
	71
	86

	25
	Механизация сортировочной горки
	1 пучок
	-
	16
	23
	77
	89




	26
	Линия пневматической почты для пересылки грузовых документов на станции, протяженностью, км: 

от 0.4 до 4.5
	1 км транспортирующего трубопровода
	2.8
	0.3
	29
	71
	87

	27
	Каждая последующая линия при общем количестве их на станции:

от 2 до 4
	-"-
	1.7
	0.17
	29
	71
	87

	28
	св. 4
	-"-
	1.3
	0.13
	29
	71
	87


Отдельные объекты
Таблица 8
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Пункт продажи билетов на системе "Экспресс –2" при количестве касс:
	
	
	
	
	
	

	1
	 от 1 до 20
	касса
	0,4
	0,25
	29
	71
	86

	2
	св. 20 до 40
	-"-
	0.77
	0.25
	29
	71
	86

	3
	св. 40
	-"-
	0.91
	0.25
	29
	71
	86

	4
	Механизация парковой тормозной позиции
	1 пучок
	-
	15
	23
	77
	89

	5
	Автоматизация сортировочной горки
	-"-
	-
	16
	23
	77
	89

	6
	Оптимизация параметров горки с использованием методов имитационного моделирования на ЭВМ сортировочного процесса

Путевые устройства унифицированной системы автоматического управления торможением поездом (САУТ-У) при автоматической блокировке, протяженностью, км:
	-"-
	-
	2.6
	23
	77
	89

	7
	до 50
	км
	5.1
	0.08
	17
	83
	92

	8
	св. 50 до 200
	-"-
	5.1
	0.07
	17
	83
	92

	9
	св. 200
	-"-
	5.8
	0.07
	17
	83
	92

	10
	Путевые устройства унифицированной системы автоматического управления торможением поездов (САУТ-У) для станций с количеством стролок св. 15
	10 рельсовых цепей
	1.1.
	-
	17
	83
	98


	11
	Устройства автоматического обнаружения перегретых букс на ходу поезда (ДИСК-Б)

Электрический обогрев стрелочных переводов на станциях с электрической централизацией, с количеством стрелок:
	1 станция
	6
	-
	26
	74
	90

	12
	до 10
	1 стрелка
	0.8
	0.02
	27
	73
	92

	13
	св. 10
	-"-
	0.6
	0.04
	27
	73
	92

	14
	Тоннельная и обвальная сигнализация
	км
	-
	0.53
	23
	77
	89

	15
	Устройство оповещения монтеров пути о приближении поезда
	1 стрелка
	-
	0.06
	17
	83
	92

	16
	Кодирование боковых приемо-отправочных путей

Узел автоматической коммутации на телефонной сети АТС квази-электронной системы типа "Квант" (в составе станционных сооружений и электропитающей установки) емкостью соединительных линий (входящ. и исходящих)
	1 путь
	-
	0.34
	13
	87
	96

	17
	64/64
	1 узел
	2.4
	-
	41
	59
	73

	18
	128/128
	-"-
	2.9
	-
	41
	59
	73

	19
	256/256

Диспетчерское управление участка протяженностью, км:
	-"-
	5.6
	-
	41
	59
	73

	20
	до 50
	км
	39
	0.44
	29
	71
	86

	21
	св. 50 до 200
	-"-
	32
	0.44
	29
	71
	86

	22
	св. 200
	-"-
	35
	0.42
	29
	71
	86


Электрификация железных дорог
1. Цены таблицы 9 приведены на проектирование электрификации двухпутных участков железных дорог колеи 1520 мм на переменном токе напряжением 25 кВ со скоростями движения пассажирских поездов до 140 км/час. Стоимость проектирования электрификации многопутных линий принимается дополнительно с коэффициентом 0.1 на каждый путь сверх двух.

Цена проектирования электрификации на постоянном токе напряжением 3 кВ принимается с коэффициентами:

проектная документация - 0.9

рабочая документация и рабочий проект - 1.1

Цена проектирования электрификации на переменном токе напряжением по системе 2х25 кВ принимается с коэффициентами:

проектная документация и рабочий проект - 1.1

рабочая документация - 1.06

Цены таблицы 9 могут применяться как базовые при проектировании скоростных участков железных дорог и высокоскоростных линий с добавлением стоимости проектирования элементов, связанных с повышением скоростей движения пассажирских поездов свыше 140 км/час.
2. Протяженность железнодорожных линий при электрификации принимается по их эксплуатационной длине, при этом протяженность двухпутных соединительных путей (ветвей и обходов) добавляется к эксплуатационной длине электрифицируемой линии.
Протяженность однопутных соединительных путей добавляется с коэффициентом 0.8. При прохождении многопутной железнодорожной линии на раздельном полотне стоимость работ определяется по каждой трассе раздельно.

3. Цена проектирования электрификации участков железных дорог, проходящих в сложных условиях, принимается с коэффициентом 1.05. При этом стоимость проектирования каждого участка в отдельности принимается по протяженности всей электрифицируемой линии.

Сложные условия характеризуются протяженностью кривых свыше 50 процентов длины участка или руководящим уклоном свыше девяти тысячных.

4. Ценами таблицы 9 не учтено:

·  определение размеров грузооборота и пассажирских перевозок на расчетные годы; переустройство земляного полотна и верхнего строения пути, развития станций, комплекса сооружений на станциях стыкования электротяги постоянного и переменного тока;

·  проектирование электрификации станций: участковых, внеклассных, пассажирских первого класса; контактной сети станций с числом электрифицируемых путей 8 и более, станций с тяговыми подстанциями;

· расширение районных подстанций энергосистем, проектирование тяговых подстанций с нетиповыми схемами и конструктивными решениями, разработка схем тяговых подстанций с применением аппаратуры с электронными элементами, расчеты показателей качества электроэнергии;

· устранение негабаритности путепроводов и тоннелей, а также мостов длиной свыше 25 метров;

· проектирование мероприятий по повышению уровня изоляции в районах с загрязненной атмосферой;

· проектирование репеллентной защиты;

· проектирование баз ремонта трансформаторов, котельных, депо ремонта электропоездов и электровозов (ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2, ТР-3), цехов наружной обмывки и внутренней санитарной уборки, устройства локомотивного хозяйства для поездных тепловозов, вагонного хозяйства, водозаборных и очистных сооружений;

· магистральных кабельных линий МПС, Минсвязи и других ведомств; соединительных линий связи между усилительными пунктами, новых линий сооружений связи за пределами полосы отвода железной дороги, защиты линий связи отсасывающими трансформаторами; промышленного телевидения; телемеханизации устройств электроснабжения нетяговых потребителей, включая переустройство вторичных соединений распределительных устройств для организации телеуправления, телесигнализации и телеизмерений;

· замена устаревших устройств СЦБ на современные; включение в "ЭЦ" дополнительных стрелок, кроме стрелок примыкания путей, проектируемых в связи с электрификацией участка;

· организация тягового обслуживания на полигоне обращения локомотивов;

· переходы ВЛ6-20 кВ, выполняемые в габарите ВЛ35 кВ и выше; проходы проводов контактной сети и дополнительных проводов через искусственные сооружения;

· питающие линии электропередачи к тяговым подстанциям, новые высоковольтные линии для питания устройств СЦБ, электрообогрев стрелочных переводов;

· разработка схемы внешнего электроснабжения участка электрификации и устройств внешнего электроснабжения;

· проектирование служебно-производственных и вспомогательных зданий района электроснабжения;

· энергодиспетчерские пункты;

· мероприятия по защите вторичных цепей тяговых подстанций от импульсных помех;

· в части электрических расчетов раздела "Электроснабжение":

электрические расчеты тягового электроснабжения; 

расчет присоединяемой мощности тяговых подстанций; 

расчеты тяговых сетей переменного тока с отсасывающими трансформаторами.

При проектировании новых устройств СЦБ (взамен устаревших), контактной сети станций с числом электрифицируемых путей 8 и более, станций с тяговыми подстанциями, нетиповых элементов тяговых подстанций базовые цены следует уменьшить за счет исключения из цен таблицы 9 соответствующих работ по разделам "СЦБ" и "Электрификация". Процент уменьшения цен определяется расчетом.

5. При проектировании новых устройств СЦБ (взамен устаревших), контактной сети станций с число электрифицируемых путей 8 и более, станций с тяговыми подстанциями, нетиповых элементов тяговых подстанций базовые цены следует уменьшить за счет исключения из цен таблицы 9 соответствующих работ по разделам "СЦБ" и "Электрификация". Процент уменьшения расчетом цен определяется расчетом.

6. При проектировании зданий и сооружений вне комплекса электрифицируемой железной дороги, цены следует принимать по таблице 10.

Для станций стыкования электротяги переменного и постоянного тока к п.п. 1 и 2 таблицы 10 применяется коэффициент 1.35; к п.п. 3-7 – коэффициент 1.2; для участков или станций с протяженностью кривых более 50 процентов от развернутой длины электрифицируемых путей к п.п. 1 и 2 применяется коэффициент 1.2.

7. Ценами таблицы 10 не учтено проектирование вспомогательных зданий и сооружений дистанции электроснабжения и дежурного пункта района контактной сети (п.п. 15-18).

8. Базовая цена выполнения электрических расчетов по таблице 10, пункт 20 принимается с коэффициентами:
при электрификации участков постоянного тока - 1.2

при электрификации участков по системе переменного тока 225 кВ - 1.5

при питании железнодорожного узла от двух и более тяговых

подстанций - 1.5
Электрификация железных дорог
Таблица 9
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Электрификация железнодорожной линии в километрах
	
	
	
	
	
	

	1
	от 20 до 100
	км
	67
	2,3
	26
	74
	86

	2
	св. 100
	- " -
	133
	1,6
	23
	77
	89


Контактная сеть и дополнительные провода.

Здания и сооружения устройств тягового электроснабжения
Таблица 10
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Контактная сеть на участке или станции при развёрнутой длине электрифицируемых путей от 5 до 10 км
	км
	1,1
	0,4
	17
	83
	92

	2
	св. 10 до 30
	- " -
	1.5
	0.4
	17
	83
	92

	3
	Дополнительные провода по опорам контактной сети при длине линии от 1 до 5 км
	-"-
	0.3
	0.13
	17
	83
	92

	4
	св. 5 до 10
	-"-
	0.42
	0.11
	17
	83
	92

	5
	св. 10 до 20
	-"-
	1
	0.05
	17
	83
	92

	6
	Дополнительные провода на отдельно стоящих опорах при длине линии от 1 до 5 км
	-"-
	0.6
	0.3
	17
	83
	92

	7
	св. 5 до 10
	-"-
	0.84
	0.22
	17
	83
	92

	8
	Проход контактной подвески под пешеходным мостом, акведуком, теплотрассой
	1 путь
	0.12
	0.06
	17
	83
	92

	9
	То же под прямым путепроводом шириной до 14 м
	-"-
	0.18
	0.08
	17
	83
	92

	10
	То же под прямым путепроводом шириной свыше 14 м или под косым
	-"-
	0.3
	0.15
	17
	83
	92

	11
	То же по мосту с ездой "понизу" или по мосту с ездой "поверху"
	1 пролетное строение
	0.3
	0.15
	17
	83
	92




	12
	То же в тоннеле
	210 м тоннеля
	0.12
	0.03
	17
	83
	92

	13
	Проход дополнительных проводов под пешеходным мостом, акведуком, теплотрассой
	1 проход
	0.06
	0.02
	17
	83
	92

	14
	То же под путепроводом
	-"-
	0.18
	0.04
	17
	83
	92

	15
	Служебно-производственное здание дистанции электроснабжения
	1 объект
	9.6
	-
	36
	64
	71

	16
	Монтерский пункт для обслуживания устройств электроснабжения на железных дорогах
	-"-
	3.4
	-
	36
	64
	71

	17
	Главный корпус дежурного пункта района контактной сети при развернутой длине контактной сети до 120 км
	1 объект
	8.2
	-
	35
	65
	72

	18
	св. 120 до 150
	-"-
	11.3
	-
	34
	66
	73

	19
	Тяговые расчеты для определения параметров устройств электроснабжения участков железных дорог
	км
	0.64
	0.05
	26
	74
	100

	20
	Электрические расчеты системы тягового электроснабжения переменного тока участков железных дорог
	-"-
	4.1
	0.22
	26
	74
	100

	21
	То же участков тяговой сети переменного тока с отсасывающими трансформаторами
	-"-
	0.16
	0.03
	26
	74
	100

	22
	Автотрансформаторный пункт питания переменного тока 2х25 кВ для двухпутных участков железных дорог с выключателями на автотрансформаторах
	1 объект
	18.3
	-
	17
	83
	92

	23
	Пост секционирования для участков железных дорог постоянного тока
	-"-
	7.7
	-
	20
	80
	90

	24
	То же для участков переменного тока
	-"-
	16.3
	-
	20
	80
	90


	25
	Открытая тяговая подстанция 110/10 кВ для участков железных дорог постоянного тока с двумя понижающими трансформаторами по 25 МВ.А и двумя тяговыми агрегатами, ОРУ-110 кВ по схеме "Мостик с выключателями на трансформаторах"
	1 объект
	36.1
	-
	17
	83
	92

	26
	Устройства по перечной компенсации реактивной мощности на тяговых подстанциях участков железных дорог переменного тока
	-"-
	7.3
	-
	11
	89
	92


Глава 2. Метрополитены

1. В настоящей главе приведены цены на проектирование линий и отдельных сооружений метрополитена.

2. Ценами не учтено:

2.1. Проектирование переустройства инженерных коммуникаций, сооружений, автодорог и т. д., в том числе разработка и согласование с городскими организациями предпроектных решений по переустройству этих объектов.

2.2. Вертикальная планировка и благоустройство.

2.3. Проектирование надшахтных комплексов глубокого и мелкого заложения, в том числе главной вентустановки (ГВУ).

2.4. Проектирование эстакад, мостовых переходов, других искусственных сооружений при пересечении водоемов и других преград.

2.5. Проектирование Инженерного корпуса, Здания эксплуатационного персонала, пунктов управления метрополитена и линии.

2.6. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций. 

2.7. Проектирование автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации.
2.8. Разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, механизмы, приспособления, устройства и т.п. для обеспечения строительно-монтажных работ, включая конструкции временной крепи подземных выработок и котлованов.
2.9. Проектирование специальных мероприятий:
· по искусственному закреплению грунтов, замораживанию и водопонижению;
· по обеспечению сохранности инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, попадающих в зону воздействия строительства;

· при пересечении линии метрополитена с крупными инженерными коммуникациями, ЛЭП, железными дорогами, автомагистралями и т.п.

2.11. Ценами на проектирование электродепо, кроме того не учтены:

· устройство фундаментов с прорезкой грунтов с неудовлетворительными свойствами;

· устройство оборотного водоснабжения промышленных стоков.

Цена вышеуказанных работ определяется по другим разделам Справочника или соответствующим Ценникам.
3. Ценами предусмотрено проектирование линий метрополитена, на которых при полном их развитии предусматривается движение восьмивагонных составов.

Для линий, предусматривающих движение пяти-, шести- и десятивагонных составов, цены принимаются соответственно с коэффициентами 0.95, 0.98 и 1.02.

4. В цене линии метрополитена (табл. 11, п.п. 1, 2) не учтено проектирование сооружений и систем, цены на которые указаны в п.п. 3 - этой же таблицы.
5. Ценами на проектирование линии глубокого заложения учтено проектирование станций глубокого заложения с одним вестибюлем. В случае проектирования станций с двумя вестибюлями добавляется стоимость проектирования вестибюля, пешеходных переходов, лестничных спусков и наклонного (эскалаторного) тоннеля по таблице 12.
6. В цене проектирования пешеходного тоннеля для входа пассажиров в вестибюль станции не учтена стоимость проектирования лестничных спусков.

7. В цене проектирования пересадочного узла учтена стоимость проектирования лестниц и одного эскалаторного подъема или спуска до четырех лент эскалатора.

На каждый эскалаторный подъем или спуск сверх одного добавляется стоимость проектирования наклонного (эскалаторного) тоннеля и подземного вестибюля по таблице 12.

В случае проектирования станций с пересадочным узлом на перспективу стоимость проектирования пересадочного узла определяется для стадии "Проектная документация" с коэффициентом 1, "Рабочая документация" – с коэффициентом 0.15.

8. Ценами на проектирование ТЭСОРПГА (табл. 11, п.п. 9-11) не учтена стоимость проектирования служебно-технического здания и установки для очистки выхлопных газов.

9. В случае проектирования КДУ (табл. 11, п.п. 13-15) без подпорной установки к ценам применяется коэффициент 0,9. 

В случае проектирования КДУ, совмещенной с ТЭСОРПГА, к стоимости КДУ прибавляется стоимость ТЭСОРПГА, умноженная на коэффициент 0.6.

10. Ценами таблицы 11, пункт 16 учтено проектирование Системы управления работой станции метрополитена с применением теленаблюдения (СУРСТ) в объеме, предусмотренном техническими требованиями, утвержденными Главным управлением метрополитена 11.12.86 г., за исключением п. 5.1.3.

Управление и контроль работы санитарно-технических установок и затворов учтены в цене на проектирование линий и дополнительных устройств метрополитена.

В случае проектирования СУРСТ на станции без эскалатора, к ценам таблицы 11, пункт 16 применяется коэффициент 0.9.

В случае проектирования СУРСТ на пересадочной станции к ценам таблицы 11, пункт 16 применяется коэффициент 1.2.

11. Цена проектирования новых линий метрополитена определяется с применением коэффициентов, принимаемых по таблице 1 в зависимости от отношения строительной длины проектируемой линии к количеству станций.
Коэффициенты к цене линии
Таблица 1
	Отношение длины линии в км

 к количеству станций
	Коэффициент к цене линии
	

	1
	2
	

	до

более 
	0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.0
	1.80

1.50

1.30

1.20

1.10

1.00

0.95

0.90
	


Метрополитены
Таблица 11
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной 

показатель 

объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Линия глубокого заложения
	1 км линии в двухпутном исчислении
	-
	576
	17
	83
	-

	2
	Линия мелкого заложения
	-"-
	-
	608
	17
	83
	-

	3
	Соединительная ветка однопутная
	1 объект
	172
	-
	29
	71
	93

	4
	Соединительная ветка двухпутная
	-"-
	276
	-
	18
	82
	87

	5
	Пересадочный узел между 2-мя станциями
	-"-
	264
	-
	17
	83
	100

	6
	Электродепо
	-"-
	752
	-
	17
	83
	100

	7
	Линейные дополнительные устройства линии глубокого заложения
	1 км линии в двухпутном исчислении
	-
	90
	17
	83
	-

	8
	То же линии мелкого заложения
	-"-
	-
	104
	17
	83
	-

	9
	ТЭСОРПГА-48
	1 объект
	600
	-
	19
	81
	91

	10
	ТЭСОРПГА-24
	-"-
	488
	-
	20
	80
	90

	11
	ТЭСОРПГА-15
	-"-
	416
	-
	20
	80
	91

	12
	Соединительные ходки к ТЭСОРПГА
	10 м
	-
	5.6
	27
	73
	91

	13
	КДУ-16
	1 объект
	410
	-
	21
	79
	88

	14
	КДУ-8
	-"-
	366
	-
	21
	79
	88

	15
	КДУ-4
	-"-
	312
	-
	21
	79
	89

	16
	Система управления работой станции метрополитена с применением теленаблюдения (СУРСТ)
	1 станция
	46
	-
	23
	77
	81

	17
	Прокладка кабелей по действующему тоннелю при числе их до 6
	1 км трассы кабелей
	-
	2.4
	17
	83
	100

	18
	То же св. 6
	-"-
	-
	3.2
	17
	83
	100


Отдельные сооружения метрополитенов
Единица измерения – 1 объект
Таблица 12
	№

П/П
	Наименование объекта 

проектирования
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Станция глубокого заложения (платформенная часть с блоком технологических помещений)
	354
	-
	21
	79
	91

	2
	Станция мелкого заложения (платформенная часть)
	228
	-
	29
	71
	85

	3
	Наклонный (эскалаторный) тоннель с натяжной камерой
	58
	-
	9
	91
	96

	4
	Подземный вестибюль без эскалаторов
	134
	-
	25
	75
	90

	5
	Подземный вестибюль станции мелкого заложения с эскалаторами
	154
	-
	23
	77
	92

	6
	Наземный вестибюль (с подземной частью)
	202
	-
	27
	73
	88

	7
	Наземный павильон с лестничным входом
	44
	-
	34
	66
	82

	8
	Тягово-понизительная подстанция
	104
	-
	12
	88
	97

	9
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения
	48
	-
	9
	91
	100

	10
	То же линии мелкого заложения
	24
	-
	17
	83
	92

	11
	Водоотливная установка
	16
	-
	33
	67
	84

	12
	Вентиляционный киоск
	20
	-
	29
	71
	85

	13
	Камера съездов закрытого способа работ
	72
	-
	27
	73
	88

	14
	Камера съездов открытого способа работ
	54
	-
	37
	63
	82

	15
	Пешеходный тоннель для входа пассажиров в вестибюль станции (расположенный с одной стороны вестибюля)
	40
	-
	34
	66
	83

	16
	Лестничный вход в пешеходный тоннель (односторонний)
	34
	-
	27
	73
	88


Глава 3. Железнодорожные и автодорожные тоннели
1. Цены приведены на проектирование железнодорожных и автодорожных тоннелей, а также штолен многоцелевого назначения (разведочных, транспортных, дренажных, вентиляционных и т. д. ).

2. Ценами не учтено проектирование:

· линейных сооружений дороги, мероприятий по борьбе с обледенением, паводком и др.);

· противооползневых мероприятий, надтоннельного и притоннельного водоотвода;

· ствола шахты с околоствольными выработками, необходимыми для периода строительства тоннеля;
· диспетчерское, телеметрическое управление обустройствами тоннеля, сигнализация наличия вредностей, сейсмометрии, раскладок кабеля по тоннелям и штольням;
· автоматических установок пожаротушения.
Тоннели
Таблица 13
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной 

показатель 

объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные 

размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Однопутный тоннель, протяжённостью от 0.4 

до 1 км 
	1 км
	6.2
	154
	13
	87
	96

	2
	св. 1 до 2
	-"-
	11
	143
	13
	87
	96

	3
	св. 2 до 3
	-"-
	26
	140
	13
	87
	96

	4
	св. 3 до 6
	-"-
	40
	136
	13
	87
	96

	5
	Двухпутный тоннель, протяжённостью от 0.4 до 1 км
	1 объект
	312
	-
	9
	91
	100

	6
	св. 1 до 2
	1 км
	42
	272
	9
	91
	100

	7
	св. 2 до 3
	-"-
	264
	162
	9
	91
	100

	8
	св. 3 до 6
	-"-
	454
	98
	9
	91
	100

	9
	Многоцелевая штольня (разведочная, вентиляционная, дренажная и т. д.), протяжённостью от 1 до 3 км
	-"-
	-
	32
	34
	66
	60


Глава 4. Искусственные сооружения
Общие указания
1. Цены приведены на проектирование железнодорожных, автодорожных, пешеходных, городских мостов, путепроводов, эстакад, индивидуальных пролетных строений и опор, специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ), водопропускных труб, регуляционных сооружений, противодеформационных мероприятий и противообвальных сооружений.

Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 с учетом масштаба цен, принятого с 01.01.98.

2. Кроме работ, перечисленных в п. 1.7 Справочника, ценами главы не учтены:

· инжиниринговые услуги, не относящиеся к проектным работам;

· научно-техническое сопровождение строительства объектов;

· экологическое обоснование хозяйственной деятельности и оценка ее воздействия на окружающую среду (ОВОС);

· разработка проекта санитарно-защитных зон объекта;

· согласование проектных решений в органах Госкомприроды и вневедомственной экспертизе;

· разработка проектной документации по рекультивации карьеров и других временно изымаемых земель;

· решения по отводу и очистке дождевых вод;

· мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

· разработка ТЭО инвестиций (бизнес-план);

· разработка мероприятий, связанных с формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

3. В главе не предусмотрены цены на проектирование:

· мостов с разводными и подъемными пролетами;

· мостов висячих и вантовых систем;

· совмещенных мостов с ездой в разных уровнях;

· деревянных мостов;

· передвижных устройств для осмотра мостов;

· проекта производства геодезических работ (ППГР);

· шумозащитных экранов;

· защитных мероприятий против оползней, карстов, селей;

· устройств защиты от блуждающих токов;

· освещения сооружения и световой сигнализации;

· набережных, подпорных стен и пешеходных лестниц;

· специальных методов строительства (искусственного закрепления грунтов, замораживания, водопонижения и др.);

· велодорожек;

· внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций;

· дренажа;

· перекрытий пешеходных мостов и переходов.

4. В ценах не учтены затраты по:

· устройству конструкций тепловой изоляции;

· защите проезжей части от снега и льда;

· разработке математического обеспечения ЭВМ;

· выполнению сложных математических, статических и динамических расчетов;

· проектированию несущих и ограждающих стен;

· использованию подмостового или подэстакадного пространства;

· переустройству СЦБ и связи;

· переустройству и перекладке путей;

· устройству и конструкции железнодорожного и трамвайного пути;

· выбору трассы для строительства;

· вертикальной планировке и благоустройству;

· переустройству и выносу из зоны строительства всех видов инженерных коммуникаций;

· подготовке территории строительства;

· выполнению земляных работ способом гидромеханизации;

· разработке Инструкции по эксплуатации сооружения;

· оплате геоподосновы; 

· выдаче чертежей, сметной документации и информации на электронных носителях;

· составлению смет в текущем (прогнозном) уровне цен;

· разработке технологических регламентов на выполнение отдельных видов работ (общестроительных, монтажных, бетонных, арматурных, сварочных, окрасочных и других специальных строительных работ);

· разработке паспорта сооружения;

· разработке технических условий на изготовление изделий.

5. Ценами учтено проектирование сопряжений сооружения с подходами; конструкций для крепления кабелей связи, контактной сети, судоходной сигнализации, освещения; стационарных смотровых ходов; деформационных швов; мачт для освещения и подвески проводов контактной сети городского транспорта; конструкций для крепления знаков судоходной навигации.

6. При определении стоимости проектирования сооружения его длина принимается в пределах между задними гранями устоев.

7. Базовая цена разработки проектной документации для строительства мостов, эстакад, путепроводов не учитывает проектные работы по выполнению плановых (выбор трассы и проектирование плана трассы линейного сооружения) и вертикально-планировочных решений при проектировании железных и автомобильных дорог, а также внутригородских транспортных коммуникаций (проспектов, улиц, набережных, проездов и т.п.).

При определении стоимости проектирования городских транспортных коммуникаций (в т.ч. автомагистралей), проходящих на значительном протяжении по эстакадам, мостам, путепроводам и в тоннелях, стоимость проектных работ по проектированию трассы и принятию вертикально-планировочного решения определяется исходя из стоимости проектных работ по дороге с применением понижающего коэффициента на объем работ по согласованию с заказчиком в зависимости от протяженности участка и стадии проектирования.

8. Базовая цена проектирования особо сложных и уникальных объектов (для высокоскоростных магистралей, внеклассных мостов и др.) определяется по приведенным ценам с применением повышающих коэффициентов, определяемых проектной организацией в зависимости от объема проектных работ по согласованию с заказчиком.

9. Базовая цена разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства определяется в порядке, установленном для определения цены разработки проекта.

10. Стоимость проектных работ по капитальному ремонту определяется по приведенным ценам с применением понижающего коэффициента в зависимости от объема работ по согласованию с заказчиком.

11. Стоимость выполнения работ по подбору подрядчика и подготовке договоров подряда, выполняемых проектной организацией по поручению заказчика, определяется дополнительно в размере до 3% от общей базовой цены.

12. Стоимость составления титульных списков объектов определяется дополнительно в размере до 0,5% от общей базовой цены.

13. Стоимость составления окончательного финансового баланса, исполнительных чертежей и документов по приемке объектов в эксплуатацию определяется дополнительно в размере до 2% от общей базовой цены.

14. Стоимость получения по поручению заказчика технических условий на переустройство (переукладку) существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта, определяется дополнительно в размере до 1% от общей базовой цены.

15. Стоимость разработки экологического обоснования хозяйственной деятельности и оценки ее воздействия на окружающую среду (ОВОС) определяется дополнительно в размере до 10% от общей базовой цены.
16. Стоимость по сбору исходных данных для проектирования по поручению заказчика, включая выбор земельного участка (трассы), осуществляемого на стадии "проект" ("рабочий проект"), определяется в размере 2% от общей базовой цены.
Железнодорожные, автодорожные, пешеходные,
городские мосты, путепроводы, эстакады, водопропускные трубы
17. Базовыми ценами учтено проектирование мостов со средней высотой промежуточных опор сооружения от 40 м до 60 м. Высота опор рассчитывается от подферменника до подошвы плиты ростверка (для безростверковых опор до дневной поверхности грунта или поверхности грунта с учетом общего размыва) плюс глубина заложения фундамента, умноженная на коэффициент, приведенный в таблице:
	№

п/п
	Фундаменты с использованием
	Коэффициент

	1.
	Свай призматических и круглых 

диаметром до 80 см
	0,25

	2.
	Свай-оболочек и буровых свай 

диаметром до 200 см
	0,50

	3.
	То же диаметром от 200 см до 500 см
	0,70

	4.
	Опускных колодцев и оболочек 

диаметром свыше 500 см
	0,90


При высоте опор менее 40 м к соответствующим ценам применяются коэффициенты:

· от 40 до 20 м – 0,95;

· от 20 до 10 м – 0,90;

· менее 10 м – 0,85
18. Ценами таблицы 14 предусмотрено проектирование мостов, путепроводов и эстакад с типовыми пролетными строениями и индивидуальными конструкциями опор.
Стоимость проектирования мостов с индивидуальными конструкциями пролетных строений определяется путем включения стоимости разработки индивидуальных пролетных строений (таблицы 16, 17) в стоимость проектирования сооружения, определенную по ценам таблицы 14; при этом применяется коэффициент 0,5 к относительной стоимости раздела "Пролетные строения", определенной по таблице 14.

19. При определении стоимости проектирования городских и автодорожных мостов, эстакад и путепроводов к соответствующим ценам применяются следующие коэффициенты на ширину сооружения между перилами: 

· 10 м и менее – 0,90

· 30 м и более – 1,35

· от 10 до 30 м – по интерполяции
20. Базовая цена проектирования мостов, путепроводов, эстакад, состоящих из участков, пролетные строения которых отличаются по материалу, по конструкции или по величине пролетов в 2 и более раз, определяется суммированием стоимостей проектирования этих участков (граница участка  ось сопрягающей участки опоры или задняя грань устоя).
21. Ценами таблицы 15 предусмотрено проектирование водопропускных труб с использованием типовых строительных конструкций.

22. К ценам таблиц 14, 16, 17 применяется коэффициент 1,1 за каждый следующий фактор:

· при проектировании конструкции опор в виде тонкостенных или пустотелых железобетонных конструкций;

· при использовании пролетного строения для прокладки по нему инженерных коммуникаций, требующих проектирования специальных конструкций для их размещения;

· при наличии повышенной разнопролетности мостового сооружения, вызванной стесненными условиями размещения опор (при пересечении многопутных железнодорожных станций или при сложном топографическом рельефе, или при развязке автодорог) в соответствии с числом типоразмеров пролетов и количеством пролетов по приведенной таблице:
	общее количество пролетов в сооружении
	3
	4
	от 5 до 10
	11 и более

	число типоразмеров пролетов
	3
	 3
	 4
	 5


· при средней высоте промежуточных опор > 60 м;

· при выделении пусковых комплексов;

· при устройстве на пролетном строении или опорах лотков для отвода воды с проезжей части сооружения;

· при размещении остановочных пунктов на сооружении.

23. К ценам таблиц 14, 16, 17 применяется коэффициент 1,2 за каждый следующий фактор:

· косое пересечение; 

· косое пролетное строение или несимметричное относительно продольной оси по геометрии, или различное по материалу;

· при расположении сооружения на горизонтальной кривой;

· переменный поперечный профиль проезжей части пролетного строения;

· при неразрезных пролетных строениях, несимметричных по геометрии или по условиям монтажа;

· при проектировании конструкций опор в виде объемных сооружений, используемых для размещения оборудования, разводки коммуникаций и т.п.;

· при наличии перекрытий на пешеходных мостах и переходах;

· при наличии шумозащитных экранов на мостах, эстакадах, путепроводах.

24. Базовая цена проектирования моста, путепровода, эстакады для многополосного автомобильного или двухпутного железнодорожного движения в случае, когда это сооружение проектируется раздельно под каждое направление на раздельных фундаментах, работающих независимо друг от друга, принимается для первой конструкции по таблицам 14, 16, 17, для второй  с применением к соответствующим ценам коэффициента 0,6.

25. Базовая цена проектирования совмещенного моста (путепровода) в одном уровне с раздельными пролетными строениями под железнодорожное и автодорожное движение определяется как сумма цен проектирования автодорожного (городского) и железнодорожного мостов (путепроводов) с применением к общей стоимости коэффициента 0,9.

26. Базовая цена проектирования совмещенных мостов, индивидуальных пролетных строений и/или опор, общих под автодорожное и железнодорожное движение в одном уровне, принимается по таблицам 14, 16, 17 с применением коэффициента 1,6.

27. При проектировании мостов, путепроводов или эстакад с автомобильным и трамвайным движением к стоимости разработки конструкций пролетных строений применяется коэффициент 1,1.

28. При определении базовой цены проектных работ с применением к ценам нескольких коэффициентов, указанных в настоящей главе, общий коэффициент определяется путем их перемножения.

29. Базовые цены установлены на разработку индивидуальной проектной документации для строительства объектов с учетом применения типовых и повторно применяемых экономичных индивидуальных проектов отдельных сооружений, входящих в их состав, типовых проектных решений, типовых строительных конструкций, изделий и узлов.

Указанные базовые цены применяются без изменений вне зависимости от соотношения типовых проектов и индивидуальных решений.
Железнодорожные, автодорожные, пешеходные, 

городские мосты, путепроводы, эстакады


Таблица 14

	№

п/п
	Наименование

объекта

проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины базовой цены

разработки проектной документации 
(тыс. руб.)
	Стадии проектирования
в процентах от цены (%)

	
	
	
	
	Проект
	Рабочая 

докумен-
тация
	Рабочий проект



	
	
	
	При размере наибольшего пролета в м
	
	
	

	
	
	
	до 42
	свыше 42
	
	
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Однопутный железнодорожный мост

полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	до 25
	м
	10,0
	0,080
	-
	-
	30
	70
	94

	1.2
	св. 25 до 50
	м
	8,0
	0,160
	-
	-
	29
	71
	93

	1.3
	св. 50 до 100
	м
	4,0
	0,240
	8,0
	0,37
	25
	75
	93

	1.4
	св. 100 до 200
	м
	5,0
	0,230
	9,0
	0,36
	23
	77
	93

	1.5
	св. 200 до 300
	м
	6,0
	0,225
	10,0
	0,35
	23
	77
	93

	1.6
	св. 300 до 400
	м
	7,5
	0,220
	13,0
	0,34
	23
	77
	93

	1.7
	св. 400 до 500
	м
	9,5
	0,215
	21,0
	0,32
	23
	77
	93

	1.8
	св. 500 до 600
	м
	12,0
	0,210
	41,0
	0,28
	23
	77
	93

	1.9
	св. 600 до 700
	м
	15,0
	0,205
	77,0
	0,22
	23
	77
	93

	1.10
	св. 700 до 800
	м
	18,5
	0,200
	91,0
	0,20
	23
	77
	93

	1.11
	св. 800
	м
	26,5
	0,190
	123,0
	0,16
	20
	80
	92

	2. 
	Автодорожный, 
пешеходный мост

полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	до 25
	м
	15,5
	0,080
	-
	-
	30
	70
	94

	2.2
	св. 25 до 50
	м
	13,0
	0,180
	-
	-
	29
	71
	93

	2.3
	св. 50 до 100
	м
	9,0
	0,260
	8,0
	0,48
	25
	75
	93

	2.4
	св. 100 до 200
	м
	10,0
	0,250
	16,0
	0,40
	23
	77
	93

	2.5
	св. 200 до 300
	м
	11,0
	0,245
	24,0
	0,36
	23
	77
	93

	2.6
	св. 300 до 400
	м
	12,5
	0,240
	30,0
	0,34
	23
	77
	93

	2.7
	св. 400 до 500
	м
	14,5
	0,235
	35,0
	0,33
	23
	77
	93


	2.8
	св. 500 до 600
	м
	17,0
	0,230
	43,0
	0,32
	23
	77
	93

	2.9
	св. 600 до 700
	м
	20,0
	0,225
	45,0
	0,31
	23
	77
	93

	2.10
	св. 700 до 800
	м
	23,5
	0,220
	52,0
	0,30
	23
	77
	93

	2.11
	св. 800
	м
	39,5
	0,200
	68,0
	0,28
	20
	80
	92

	3. 
	Городской мост

полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	до 50
	м
	20,0
	0,160
	-
	-
	29
	71
	93

	3.2
	св. 50 до 100
	м
	6,0
	0,440
	23,0
	0,60
	25
	75
	93

	3.3
	св. 100 до 200
	м
	7,0
	0,430
	30,0
	0,53
	22
	78
	92

	3.4
	св. 200 до 300
	м
	10,0
	0,420
	36,0
	0,50
	22
	78
	92

	3.5
	св. 300 до 400
	м
	16,0
	0,400
	42,0
	0,48
	22
	78
	92

	3.6
	св. 400 до 500
	м
	24,0
	0,380
	50,0
	0,46
	22
	78
	92

	3.7
	св. 500 до 600
	м
	34,0
	0,360
	60,0
	0,44
	22
	78
	92

	3.8
	св. 600 до 700
	м
	46,0
	0,340
	84,0
	0,40
	22
	78
	92

	3.9
	св. 700 до 800
	м
	60,0
	0,320
	126,0
	0,34
	22
	78
	92

	3.10
	св. 800
	м
	76,0
	0,300
	158,0
	0,30
	20
	80
	91

	4.
	Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 3 м над ж/д или а/д проездом, из типовых конструкций пролетных строений и опор

полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	до 25
	объект
	7,6
	-
	-
	-
	23
	77
	93

	4.2
	св. 25 до 600
	м
	6,1
	0,06
	6,10
	0,07
	20
	80
	93

	5.
	Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 5 м над ж/д или а/д проездом, из типовых конструкций пролетных строений и опор

полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	


	5.1
	до 25
	объект
	9,10
	-
	-
	-
	23
	77
	93

	5.2
	св. 25 до 600
	м
	7,32
	0,07
	7,32
	0,08
	20
	80
	93

	6.
	Путепроводы, эстакады однопутные железнодорожные полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	до 25
	м
	9,0
	0,080
	-
	-
	30
	70
	94

	6.2
	св. 25 до 50
	м
	7,7
	0,132
	-
	-
	29
	71
	93

	6.3
	св. 50 до 100
	м
	3,6
	0,214
	6,0
	0,34
	25
	75
	93

	6.4
	св. 100 до 200
	м
	4,0
	0,210
	8,0
	0,32
	23
	77
	93

	6.5
	св. 200 до 300
	м
	5,0
	0,207
	12,0
	0,30
	23
	77
	93

	6.6
	св. 300 до 400
	м
	5,50
	0,205
	18,0
	0,28
	23
	77
	93

	6.7
	св. 400 до 500
	м
	7,50
	0,200
	26,0
	0,26
	23
	77
	93

	6.8
	св. 500 до 600
	м
	10,0
	0,195
	36,0
	0,24
	23
	77
	93

	6.9
	св. 600 до 700
	м
	13,0
	0,190
	48,0
	0,22
	23
	77
	93
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6.10
	св. 700 до 800
	м
	16,5
	0,185
	62,0
	0,20
	23
	77
	93

	6.11
	св. 800
	м
	20,5
	0,180
	94,0
	0,16
	20
	80
	92

	7.
	Путепроводы, эстакады автодорожные полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	до 25
	м
	14,0
	0,080
	-
	-
	30
	70
	94

	7.2
	св. 25 до 50
	м
	12,0
	0,160
	-
	-
	29
	71
	93

	7.3
	св. 50 до 100
	м
	8,5
	0,230
	8,0
	0,42
	25
	75
	93

	7.4
	св. 100 до 200
	м
	9,0
	0,225
	14,0
	0,36
	23
	77
	93

	7.5
	св. 200 до 300
	м
	10,0
	0,220
	20,0
	0,33
	23
	77
	93

	7.6
	св. 300 до 400
	м
	11,5
	0,215
	26,0
	0,31
	23
	77
	93

	7.7
	св. 400 до 500
	м
	13,5
	0,210
	38,0
	0,28
	23
	77
	93

	7.8
	св. 500 до 600
	м
	16,0
	0,205
	43,0
	0,27
	23
	77
	93

	7.9
	св. 600 до 700
	м
	19,0
	0,200
	55,0
	0,25
	23
	77
	93

	7.10
	св. 700 до 800
	м
	22,5
	0,195
	69,0
	0,23
	23
	77
	93

	7.11
	св. 800
	м
	30,5
	0,185
	85,0
	0,21
	20
	80
	92

	8.
	Путепроводы, эстакады городские полной 

длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	до 25
	м
	18,0
	0,120
	-
	-
	30
	70
	93

	8.2
	св. 25 до 50
	м
	17,0
	0,160
	-
	-
	29
	71
	93

	8.3
	св. 50 до 100
	м
	5,0
	0,400
	21,0
	0,54
	25
	75
	93


	8.4
	св. 100 до 200
	м
	6,0
	0,390
	28,0
	0,47
	22
	78
	92

	8.5
	св. 200 до 300
	м
	8,0
	0,380
	32,0
	0,45
	22
	78
	92

	8.6
	св. 300 до 400
	м
	14,0
	0,360
	38,0
	0,43
	22
	78
	92

	8.7
	св. 400 до 500
	м
	22,0
	0,340
	46,0
	0,41
	22
	78
	92

	8.8
	св. 500 до 600
	м
	32,0
	0,320
	56,0
	0,39
	22
	78
	92

	8.9
	св. 600 до 700
	м
	44,0
	0,300
	68,0
	0,37
	22
	78
	92

	8.10
	св. 700 до 800
	м
	58,0
	0,280
	110,0
	0,31
	22
	78
	92

	8.11
	св. 800
	м
	74,0
	0,260
	158,0
	0,25
	20
	80
	91


Примечания.
1. Для многопутных железнодорожных сооружений с общими опорами и пролетными строениями цены принимаются с коэффициентом 0,7 на каждый дополнительный путь.

2. Длина пешеходного перехода (технологической эстакады) принимается равной сумме длин пролетов с добавлением суммы длин всех лестничных сходов (при однотипных лестничных сходах их суммарная длина принимается с коэффициентом 0,5).

3. При расположении трубопроводов на технологической эстакаде в два яруса к соответствующим ценам применяется коэффициент 1,2; при большем количестве ярусов на каждый последующий добавляется 10% цены.

4. Цена проектирования мостов, путепроводов, эстакад рамной или арочной конструкции принимается с коэффициентом 1,8.
Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах
   Таблица 15
	№
п/п
	Наименование объекта 
проектирования
	Основной

показатель
объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации

(тыс. руб.)
	Стадия проектирования

в процентах от цены (%)

	
	
	
	а
	в
	Проект
	Рабочая 
документация
	Рабочий

проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Водопропускные трубы на железных дорогах протяженностью, м
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Металлические гофрированные
	м
	0,40
	0,020
	34
	66
	87

	1.2
	То же, двухочковые
	м
	0,50
	0,025
	34
	66
	87

	1.3
	То же, трехочковые
	м
	0,54
	0,027
	34
	66
	87

	1.4
	Круглые и прямоугольные ж/б трубы отверстием до 2000 мм
	м
	0,60
	0,026
	34
	66
	87

	1.5
	То же, двухочковые
	м
	0,75
	0,033
	34
	66
	87

	1.6
	То же, трехочковые
	м
	0,81
	0,035
	34
	66
	87

	1.7
	Круглые и прямоугольные ж/б трубы отверстием свыше 2000 мм
	м
	0,92
	0,050
	34
	66
	87

	1.8
	То же, двухочковые
	м
	1,15
	0,063
	34
	66
	87

	1.9
	То же, трехочковые
	м
	1,24
	0,068
	34
	66
	87

	1.10
	Прямоугольные бетонные трубы отверстием до 2000 мм
	м
	0,94
	0,040
	34
	66
	87

	1.11
	То же, двухочковые
	м
	1,18
	0,050
	34
	66
	87

	1.12
	То же, трехочковые
	м
	1,27
	0,054
	34
	66
	87

	1.13
	Прямоугольные бетонные трубы отверстием свыше 2000 мм
	м
	1,30
	0,060
	34
	66
	87

	1.14
	То же, двухочковые
	м
	1,63
	0,075
	34
	66
	87

	1.15
	То же, трехочковые
	м
	1,76
	0,081
	34
	66
	87

	2.
	Водопропускные трубы на автомобильных дорогах 

протяженностью, м
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Металлические гофрированные
	м
	0,34
	0,017
	34
	66
	87

	2.2
	То же, двухочковые
	м
	0,43
	0,021
	34
	66
	87

	2.3
	То же, трехочковые
	м
	0,46
	0,023
	34
	66
	87


	2.4
	Круглые и прямоугольные ж/б трубы отверстием до 2000 мм
	м
	0,51
	0,022
	34
	66
	87

	2.5
	То же, двухочковые
	м
	0,64
	0,028
	34
	66
	87

	2.6
	То же, трехочковые
	м
	0,69
	0,030
	34
	66
	87

	2.7
	Круглые и прямоугольные ж/б трубы отверстием свыше 2000 мм
	м
	0,78
	0,043
	34
	66
	87

	2.8
	То же, двухочковые
	м
	0,98
	0,054
	34
	66
	87

	2.9
	То же, трехочковые
	м
	1,05
	0,058
	34
	66
	87

	2.10
	Прямоугольные бетонные трубы отверстием до 2000 мм
	м
	0,80
	0,034
	34
	66
	87

	2.11
	То же, двухочковые
	м
	1,00
	0,043
	34
	66
	87

	2.12
	То же, трехочковые
	м
	1,08
	0,046
	34
	66
	87

	2.13
	Прямоугольные бетонные трубы отверстием свыше 2000 мм
	м
	1,10
	0,051
	34
	66
	87

	2.14
	То же, двухочковые
	м
	1,38
	0,064
	34
	66
	87

	2.15
	То же, трехочковые
	м
	1,49
	0,069
	34
	66
	87


Примечания.
1. Стоимость проектирования водопропускных труб на свайном основании или с учетом замены грунта основания определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3.

2. При проектировании удлинения существующих труб длина принимается с коэффициентом 1,5.

3. При проектировании косогорных сооружений на местности с поперечным уклоном более 0,02, а также при наличии у труб водоприемных колодцев и гасителей энергии воды на выходе к ценам применяется коэффициент 1,7.
Индивидуальные пролетные строения

железнодорожных однопутных мостов, путепроводов, эстакад
    Таблица 16
	№

п/п
	Наименование

объекта

проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектной документации в тыс. руб. при размере пролета (для разрезной конструкции) или наибольшего пролета (для неразрезной конструкции) в метрах:
	Стадии проектирования
в процентах от цены (%)

	
	
	
	
	Проект


	Рабочая докумен-
тация


	Рабочий проект

	
	
	
	до 40
	св. 40 до 80
	св. 80 до 130
	более 130
	
	
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Железобетонное балочное (плитное) разрезное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	м
	22,0
	0,165
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	1.2
	
	м
	-
	-
	9,94
	0,467
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	2.
	Металлическое балочное разрезное коробчатое или сталежелезобетонное 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	м
	17,2
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	2.2
	
	м
	-
	-
	6,14
	0,477
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	2.3
	
	м
	-
	-
	-
	-
	14,06
	0,378
	-
	-
	20
	80
	88

	3.
	Металлическое балочное неразрезное со сплошной стенкой полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	до 100 
	м
	26,0
	0,20
	26,0
	0,24
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	3.2
	св. 100 до 200
	м
	9,0
	0,37
	10,0
	0,40
	6,0
	0,47
	-
	-
	20
	80
	88

	3.3
	св. 200 до 300
	м
	49,0
	0,17
	46,0
	0,22
	56,0
	0,22
	66,0
	0,22
	20
	80
	88


	3.4
	св. 300 до 400
	м
	70,0
	0,10
	58,0
	0,18
	68,0
	0,18
	78,0
	0,18
	20
	80
	88

	3.5
	св. 400 до 500
	м
	78,0
	0,08
	90,0
	0,10
	92,0
	0,12
	102,0
	0,12
	20
	80
	88

	3.6
	св. 500 до 600
	м
	83,0
	0,07
	100,0
	0,08
	102,0
	0,10
	112,0
	0,10
	20
	80
	88

	4.
	Металлическое разрезное – сквозная ферма пролетом, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	до 40
	м
	20,0
	0,175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	4.2
	св. 40 до 80
	м
	-
	-
	8,20
	0,47
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	4.3
	св. 80 до 130
	м
	-
	-
	-
	-
	14,44
	0,392
	-
	-
	20
	80
	88

	4.4
	св. 130 до 200
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,0
	0,372
	20
	80
	88

	5.
	Металлическое неразрезное – сквозная ферма длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	до 100
	м
	40,0
	0,200
	45,0
	0,200
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	5.2
	св. 100 до 200
	м
	27,5
	0,325
	28,0
	0,370
	37,0
	0,380
	-
	-
	20
	80
	88

	5.3
	св. 200 до 300
	м
	61,5
	0,155
	64,0
	0,190
	75,4
	0,188
	70,0
	0,250
	20
	80
	88

	5.4
	св. 300 до 400
	м
	72,0
	0,120
	70,0
	0,170
	79,3
	0,175
	85,0
	0,200
	20
	80
	88

	5.5
	св. 400 до 500
	м
	80,0
	0,100
	80,0
	0,145
	86,5
	0,157
	105,0
	0,150
	20
	80
	88

	5.6
	св. 500 до 600
	м
	87,5
	0,085
	97,5
	0,110
	95,0
	0,140
	115,0
	0,130
	20
	80
	88

	5.7
	св. 600 до 700
	м
	93,5
	0,075
	106,5
	0,095
	107,0
	0,120
	127,0
	0,110
	20
	80
	88

	5.8
	св. 700 до 800
	м
	100,5
	0,065
	117,0
	0,080
	121,0
	0,100
	141,0
	0,090
	20
	80
	88


Примечания.
1. Цена проектирования пролетных строений и/или опор, общих под несколько путей, увеличивается на 0,7 табличной цены (таблицы 16, 17) на каждый дополнительный путь.

2. Цена проектирования индивидуальных опор однопутных железнодорожных мостов, путепроводов и эстакад принимается по таблице 17 с коэффициентом 0,8.

3. За длину неразрезного симметричного пролетного строения принимается сумма всех пролетов, составляющих пролетное строение, а несимметричного (в том числе по условиям монтажа) –полуторная сумма всех пролетов, входящих в пролетное строение.

4. Цена проектирования металлического балочного разрезного со сплошной стенкой пролетного строения принимается по цене коробчатого (п. 2) с коэффициентом 0,95. 

5. Цена проектирования металлического балочного неразрезного коробчатого пролетного строения принимается по цене балочного неразрезного со сплошной стенкой (п. 3) с коэффициентом 1,05.

6. Цена проектирования железобетонного балочного разрезного коробчатого пролетного строения принимается по цене балочного (п. 1) с коэффициентом 1,1. 

7. Цена проектирования пролетных строений рамной или арочной конструкции принимается по ценам таблицы с коэффициентом 1,8.
Индивидуальные пролетные строения и опоры
автодорожных, городских и пешеходных мостов, путепроводов, эстакад
Таблица 17

	№

п/п
	Наименование

объекта

проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины цены разработки проектной документации в тыс. руб. при размере пролета (для разрезной или температурно-неразрезной конструкции) или наибольшего пролета (для неразрезной конструкции) в метрах:
	Стадии проектирования

в процентах от цены (%)

	
	
	
	
	Проект
	Рабочая 

докумен-
тация
	Рабочий проект



	
	
	
	до 40
	св. 40 до 100
	более 100
	
	
	

	
	
	
	а
	в
	а
	в
	а
	в
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Пролетное строение
Железобетонное балочное разрезное коробчатое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	м
	18,0
	0,17
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	1.2
	
	м
	-
	-
	6,7
	0,458
	-
	-
	20
	80
	88

	2. 
	Железобетонное балочное разрезное коробчатое в составе температурно-неразрезной конструкции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полной длиной, м 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	до 40
	м
	21,0
	0,21
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	2.2
	св. 40 до 100
	м
	-
	-
	10,8
	0,467
	-
	-
	20
	80
	88

	3.
	Железобетонное балочное неразрезное коробчатое или консольное 

полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	до 100 м
	м
	18,00
	0,463
	19,5
	0,645
	-
	-
	20
	80
	88


	3.2
	св. 100 до 200
	м
	46,30
	0,180
	63,7
	0,203
	85,4
	0,180
	20
	80
	88

	3.3
	св. 200 до 300
	м
	46,90
	0,177
	77,9
	0,132
	98,2
	0,116
	20
	80
	88

	3.4
	св. 300 до 400
	м
	61,00
	0,130
	81,2
	0,121
	100,0
	0,110
	20
	80
	88

	3.5
	св. 400 до 500
	м
	77,00
	0,090
	86,0
	0,109
	104,0
	0,100
	20
	80
	88

	3.6
	св. 500 до 600
	м
	87,00
	0,070
	93,0
	0,095
	109,0
	0,090
	20
	80
	88

	3.7
	свыше 600
	м
	-
	-
	102,0
	0,080
	112,0
	0,085
	20
	80
	88

	4. 
	Сталежелезобетонное балочное неразрезное полной длиной, м 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	до 100 м
	м
	12,8
	0,470
	9,50
	0,745
	-
	-
	20
	80
	88

	4.2
	св. 100 до 200
	м
	40,9
	0,189
	68,00
	0,160
	67,80
	0,222
	20
	80
	88

	4.3
	св. 200 до 300
	м
	40,9
	0,189
	75,40
	0,123
	85,60
	0,133
	20
	80
	88

	4.4
	св. 300 до 400
	м
	61,6
	0,120
	77,80
	0,115
	89,50
	0,120
	20
	80
	88

	4.5
	св. 400 до 500
	м
	72,0
	0,094
	81,80
	0,105
	95,50
	0,105
	20
	80
	88

	4.6
	св. 500 до 600
	м
	80,0
	0,078
	88,30
	0,092
	103,00
	0,090
	20
	80
	88

	4.7
	свыше 600
	м
	-
	-
	95,50
	0,080
	106,50
	0,085
	20
	80
	88

	5.
	Сталежелезобетонное
балочное разрезное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	м
	16,50
	0,168
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	5.2
	
	м
	-
	-
	5,00
	0,46
	
	
	20
	80
	88

	5.3
	
	м
	-
	-
	-
	-
	19,00
	0,320
	20
	80
	88

	6.
	Металлическое балочное неразрезное с ортотропной плитой полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	до 100 м
	м
	8,8
	0.450
	12,00
	0,533
	-
	-
	20
	80
	88

	6.2
	св. 100 до 200
	м
	32,6
	0,212
	35,60
	0,297
	9,00
	0,470
	20
	80
	88

	6.3
	св. 200 до 300
	м
	35,0
	0,200
	71,00
	0,120
	73,00
	0,150
	20
	80
	88

	6.4
	св. 300 до 400
	м
	62,0
	0,110
	74,00
	0,110
	79,00
	0,130
	20
	80
	88

	6.5
	св. 400 до 500
	м
	66,0
	0,100
	78,00
	0,100
	87,00
	0,110
	20
	80
	88

	6.6
	св. 500 до 600
	м
	73,5
	0,085
	80,00
	0,095
	90,00
	0,105
	20
	80
	88

	6.7
	св. 600 до 700
	м
	79,5
	0,075
	83,00
	0,090
	92,00
	0,100
	20
	80
	88

	6.8
	св. 700 до 800
	м
	83,0
	0,070
	86,50
	0,085
	99,00
	0,090
	20
	80
	88

	6.9
	свыше 800
	м
	87,0
	0,065
	90,50
	0,080
	103,00
	0,085
	20
	80
	88


	7. 
	Металлическое балочное разрезное коробчатое с ортотропной плитой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	м
	15,5
	0,15
	-
	-
	-
	-
	20
	80
	88

	7.2
	
	м
	-
	-
	4,3
	0,43
	
	
	20
	80
	88

	7.3
	
	м
	-
	-
	-
	-
	17,6
	0,297
	20
	80
	88

	
	Опоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Устой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	монолитной конструкции 
	опора
	6,0
	-
	26,0
	-
	28,0
	-
	20
	80
	88

	8.2
	сборно-монолитной конструкции
	опора
	8,0
	-
	36,0
	-
	39,0
	-
	20
	80
	88

	8.3
	рамной конструкции 
	опора
	12,5
	-
	56,0
	-
	58,0
	-
	20
	80
	88

	9.
	Промежуточная опора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	монолитной конструкции
	опора
	5,0
	-
	23,0
	-
	25,0
	-
	20
	80
	88

	9.2
	сборно-монолитной 

конструкции
	опора
	7,0
	-
	33,0
	-
	35,0
	-
	20
	80
	88

	9.3
	рамной конструкции
	опора
	9,5
	-
	43,0
	-
	45,0
	-
	20
	80
	88


Примечания.
1. При опирании на опору пролетных строений разных длин цена принимается по величине большего опирающегося пролета.

2. Цена проектирования автодорожных сквозных ферм под две полосы движения определяется по таблице 16 как для пролетного строения однопутного железнодорожного моста с коэффициентом 1,5.

3. Цена проектирования балочных разрезных со сплошной стенкой (плитных) пролетных строений принимается по стоимости разрезных коробчатых пролетных строений (п. 1; 2; 7) с коэффициентом 0,94.

4. Цена проектирования температурно-неразрезных пролетных строений принимается по стоимости неразрезных пролетных строений (п. 3; 4; 6) с коэффициентом 0,94 

5. За длину неразрезного симметричного пролетного строения принимается сумма всех пролетов, составляющих пролетное строение, а несимметричного ( в том числе по условиям монтажа) – полуторная сумма всех пролетов, входящих в пролетное строение.

6. Для анкерных опор моста с неразрезными пролетными строениями или объединенными в единую цепь размер пролета принимается равным сумме длин пролетов.
7. Цена проектирования сталежелезобетонных балочных пролетных строений с металлической коробкой принимается по пунктам (4; 5) с коэффициентом 1,1.
8. Цена проектирования пролетных строений рамной или арочной конструкции принимается по ценам таблицы с коэффициентом 1,8.

Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) 

для возведения мостов, путепроводов и пешеходных переходов

  Таблица 18

	№ п/п
	Наименование объекта
	Отношение стоимости разработки СВСиУ 

к стоимости проектирования объекта

	
	
	Рабочая документация 

(рабочий проект)
	Проект

	
	
	lнаиб  70 м
	lнаиб > 70 м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мосты с индивидуальным проектированием опор и пролетных строений
	0,55
	0,58
	0,35

	2
	Мосты с индивидуальным проектированием опор и типовыми пролетными строениями
	0,63
	0,75
	0,35

	3
	Путепроводы и эстакады
	0,48
	0,52
	0,20

	4
	Пешеходные переходы над железнодорожными путями и автодорожными проездами
	0,29
	-
	0,35

	5
	Индивидуальное проектирование пролетных строений или опор мостов и путепроводов
	0,39
	0,52
	0,35


Примечания.
1. Цены таблицы применяются при составлении комплекса специальных вспомогательных сооружений и устройств на весь объект в целом. Стоимость проектирования отдельных видов этих сооружений определяется по ценам, приведенным в таблице 19.

2. В цену разработки СВСиУ (таблицы 18 и 19) включена стоимость разработки сметной документации в размере 5% стоимости каждого вида работ на всех стадиях проектирования.
Отдельные виды специальных вспомогательных сооружений 

и устройств для возведения искусственных сооружений
   Таблица 19

	№ п/п
	Наименование сооружений и устройств
	Измеритель
	Цена 

в тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Шпунтовые ограждения при глубине котлована до 6 м
	ограждение
	1,34

	2
	То же, свыше 6 м
	- " -
	1,94

	3
	Перемычки съемные для сооружения высоких ростверков высотой 4-6 м
	перемычка
	1,40

	4
	То же, высотой 6-10 м
	- " -
	4,80

	5
	Каркасы для свай и оболочек
	каркас
	1,22

	6
	Устройство для подводного бетонирования в огражденной площади
	устройство
	1,20

	7
	Подмости горизонтальные для монтажа (бетонирования) пролетных строений при высоте конструкций до 15 м
	подмости
	2,10

	8
	То же, до 20 м
	- " -
	3,86

	9
	Опоры вспомогательные грузоподъемностью до 1000 т
	опора
	2,44

	10
	То же, до 3000 т
	- " -
	4,80

	11
	Обстройка капитальных опор для надвижки, навесной сборки или бетонирования
	- " -
	1,84

	12
	Пирсы для надвижки пролетных строений массой до 1000 т
	пирс
	4,40

	13
	То же, до 3000 т
	- " -
	6,60

	14
	Опалубка металлическая или комбинированная мостовых сборных конструкций длиной 18-42 м или монолитных участков длиной до 18 м
	опалубка
	5,00

	15
	Эстакады при высоте до 6 м, подкрановые и временные мосты (строительные) при пролетах до 12 м
	эстакада
	2,10

	16
	То же, при пролетах до 30 м
	- " -
	5,20

	17
	Эстакады при высоте свыше 6 м, подкрановые и временные мосты (строительные) при пролетах до 12 м
	- " -
	2,80

	18
	То же, при пролетах до 30 м
	- " -
	7,00

	19
	Подмости (стоечные или подвесные) для монтажа (бетонирования)
	подмости
	1,12


	20
	Подвесные подмости при навесной сборке железобетонных пролетных строений (для натяжения арматуры, омоноличивания блоков)
	- " -
	0,94

	21
	Устройства для подвески блоков железобетонных пролетных строений, собираемых в навес
	устройство
	0,74

	22
	Передвижные консольно-подвесные устройства для навесного бетонирования железобетонных пролетных строений при длине бетонируемых секций 4-6 м
	- " -
	10,40

	23
	Траверсы грузоподъемностью до 100 т для подъема и установки пролетных строений и отдельных блоков
	траверса
	1,06

	24
	Опоры плавучие грузоподъемностью до 1000 т с обстройкой для перевозки пролетных строений или отдельных блоков
	плавучая опора
	3,20

	25
	То же, до 2000 т
	- " -
	8,20

	26
	Обстройка на фундаментах или плашкоутах для установки кранов
	устройство
	5,60

	27
	Подъемники грузоподъемностью до 200 т для пролетных строений или отдельных блоков
	- " -
	3,60

	28
	То же, до 1000 т
	- " -
	13,40

	29
	Накаточные устройства под нагрузку до 500 т для передвижки пролетных строений
	- " -
	1,32

	30
	То же, под нагрузку до 3000 т
	- " -
	4,88

	31
	Устройства транспортировки и расчалки (с точной фиксацией) плавсистем грузоподъемностью до 1000 т
	устройство
	1,60

	32
	То же, до 3000 т
	- " -
	4,20


Регуляционные сооружения. Гидравлические расчеты
30. Категории сложности проектирования регуляционных сооружений:
I категория:

· при нормальном пересечении русла и поймы;

· при высоте дамб до 2-х м;

· при прямолинейном однорукавном русле;

· при открытых ровных поймах;
II категория:

· при пересечении русла с косиной до 15 градусов к направлению потока; 

· при высоте дамб до 3-х метров; 

· при многорукавном прямолинейном или слабоизвилистом русле; 

· при неровных поймах;
III категория:

· при пересечении русла с косиной более 15 градусов к направлению потока;

· при высоте дамб более 3-х метров; 

· при многорукавном сильноизвилистом русле; 

· при поймах, изрезанных старицами и промоинами;

· при сложных ситуационных условиях.

31. Цена на выполнение гидравлических расчетов для проектирования основных конструкций моста и регуляционных сооружений определяется по п. 2 таблицы 20.

32. Цена на выполнение гидравлических расчетов для насыпи подходов к мосту определяется по п. 2 таблицы 20 с коэффициентом 0,3.

33. Цена на гидравлические расчеты для комплекса водоотвода на пойме определяется по п. 2 таблицы 20 с коэффициентом 0,5.

34. Цена на гидравлические расчеты для проектирования берегозащитных сооружений определяется по п. 2 таблицы 20 с коэффициентом 0,3.

35. Цена проектирования регуляционных сооружений, состоящих из участков, отличающихся по сложности проектирования, определяется как сумма стоимостей проектирования отдельных участков.

36. Ценами не учтено: 

· проектирование регуляционных сооружений при особо сложных ситуационных условиях с особо сложными конструкциями в виде подпорных стен, стена в грунте и т.п.;

· физическое или математическое моделирование гидравлических процессов.
Регуляционные сооружения. Гидравлические расчеты мостов (водопропускных труб)
  Таблица 20
	№

п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Регуляционные сооружения
	Гидравлические расчеты мостов (водопропускных труб) в % от стоимости проектирования моста (водопропускной трубы)

	
	
	
	Постоянные величины

базовой цены разработки проектной документации 

(тыс. руб.)
	Стадии проектирования

в процентах от цены (%)
	

	
	
	
	а
	в
	проект


	рабочая
документация
	рабочий

проект
	проект
	рабочая документация
	рабочий

проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Регуляционные сооружения 
I категория, 
полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	до 50 
	объект
	1,20
	-
	23
	77
	90
	-
	-
	-

	1.2
	св. 50 до 1000
	м
	0,5
	0,0153
	23
	77
	90
	-
	-
	-

	
	II категория, 
полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	до 50 
	объект
	2,90
	-
	23
	77
	90
	-
	-
	-

	1.4
	св. 50 до 1000
	м
	1,30
	0,0320
	23
	77
	90
	-
	-
	-

	
	III категория, 
полной длиной, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	до 50 
	объект
	4,42
	-
	23
	77
	90
	-
	-
	-

	1.6
	св. 50 до 1000
	м
	2,00
	0,0486
	23
	77
	90
	-
	-
	-

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Гидравлические расчеты при стоимости проектирования моста с регуляционными сооружениями (водопропускнщй трубы) стоимостью, тыс. руб.

до 100

св. 100 до 400

св. 400 до 700

св. 700 до 2000

свыше 2000
	объект

- " -

- " -

- " -

- " -
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	8,5

5,5

3,0

2,0

2,0
	5,5

4,5

3,5

1,0

0,5
	5,5

4,5

3,5

1,0

0,5


Противодеформационные мероприятия

и противообвальные сооружения

37. Категории сложности проектирования по противодеформационным мероприятиям и противообвальным сооружениям:
I категория:
· насыпи высотой более 12 м из крупноблочных и глинистых твердых и полутвердых грунтов и более 6 м из глинистых тугопластичных грунтов на прочных основаниях;

· насыпи в пределах болот глубиной более 3 м и любой глубины при поперечном уклоне дна круче 1:20, а также в пределах болот с торфом различной консистенции, а также неподдающихся классификации;

· насыпи на недостаточно прочном основании;

· насыпи на участках временного подтопления на прочном основании;

· насыпи на косогорах крутизной 1:5 и круче, сложенных скальными породами;

· насыпи на вечномерзлых грунтах II-IV категорий просадочности;

· выемки глубже 6 м в глинистых пылеватых грунтах в районе избыточного увлажнения;

· выемки в вечномерзлых грунтах II и III категорий просадочности;

· земляное полотно в районах сильно набухающих грунтов.

II категория:
· насыпи на косогорах круче 1:3, пойменные насыпи в сложных инженерно-геологических, гидрологических условиях;

· насыпи в пределах выходов ключей, насыпи на слабоглинистых основаниях; 

· выемки в глинистых переувлажненных грунтах с коэффициентом консистенции более 0,5 или вскрывающие водоносные горизонты, а также в глинистых грунтах, резко снижающих прочность, устойчивость в откосах при воздействии климатических факторов;

· выемки в вечномерзлых грунтах IV категории просадочности;
· земляное полотно на участках с наличием или возможным развитием осыпей, каменных россыпей, небольших оврагов, наледей, оползней, обвалов, снежных лавин. 
Противодеформационные мероприятия

и противообвальные сооружения
   Таблица 21

	№
	Наименование
	Основной
	Постоянные вели-
	Стадии проектирования

	п/п
	объекта
	показатель
	чины цены разра-
	в процентах (%) от цены

	
	проектирования
	объекта
	ботки проектной
	проект
	рабочая
	рабочий

	
	
	
	документации
	
	докумен-
	проект

	
	
	
	(тыс.руб.)
	
	тация
	

	
	
	
	а
	в
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Противодеформационные мероприятия и противообвальные сооружения I категории сложности проектирования
	0,2 км
	3,0
	1,8
	17
	83
	92

	
	То же, II категории сложности проектирования
	- " -
	8,0
	4,8


	17
	83
	92


Примечания.

1. Цена разработки проектной документации определяется по формуле:

(а+вх), где х  количество участков длиной по 0,2 км. При длине участка менее 0,2 км  х принимается равным 1.
2. К ценам не применяются коэффициенты на усложняющие проектирование факторы: вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых районах.
Таблицы относительной стоимости

разработки проектной документации

(в %% от цены)
(к главе 4)
общие положения
1. Стоимость отдельных разделов проектной документации и видов проектных работ, учтенных ценами, определяется по приведенным таблицам относительной стоимости и может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других видов проектных работ, не выделенных в таблицах относительной стоимости.

Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации приведены на новое строительство и не распространяются на стоимость разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих сооружений.

Определение относительной стоимости разработки этих видов проектных работ (в пределах определенной базовой цены) при выполнении силами одной проектной организации производится этой организацией в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

По работам, выполняемым с привлечением субподрядных проектных организаций, относительная стоимость проектных работ устанавливается по согласованию с этими организациями.

2. Таблицы относительной стоимости приведены для следующих стадий проектирования:

 проект (П);

 рабочий проект (РП);

 рабочая документация (РД).
3. Таблицы относительной стоимости (к таблицам 14, 15, 16, 17, 20, 21) составлены взамен соответствующих таблиц, приведенных в "Пособии по определению относительной стоимости проектно-сметной документации" к действующему Справочнику "Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт" (изд. 1995 г.).
Железнодорожные, автодорожные, пешеходные, городские мосты, путепроводы, эстакады
К таблице 14
	№

п/п
	Наименование 

сооружения
	Стадия проектирования
	Наименование разделов проектной документации

	
	
	
	Общие вопросы проектирования
	Строительные решения
	Архитектурные решения
	Проект организации строительства
	Сметная документация

	
	
	
	
	опоры
	пролетные строения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2


	Мост с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями

Путепровод, эстакада, мост пешеходный с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями
	П

РД

РП

П

РД

РП


	27

14

17

22

12

15


	34

65

56

40

66

58


	8

10

10

8

12

10


	7

4

5

7

4

5


	18

-

5

18

-

6


	6

7

7

5

6

6



	
	   Индивидуальные пролетные строения и опоры К таблицам 16, 17
	

	3
	Пролетное строение индивидуального проектирования
	П

РД

РП
	20

10

10
	-

-

-
	55

80

75
	5

5

5
	15

-

5
	5

5

5

	4
	Опора индивидуального проектирования


	П

РД

РП


	20

10

10


	55

80

75


	-

-

-


	4

5

5


	16

-

5


	5

5

5




Примечание к пунктам 1-4: Раздел "Общие вопросы проектирования" включает: составление и согласование исходных данных для проектирования; увязку технических решений с участниками разработки проектной документации; составление задания на проектирование смежным подразделениям; составление общей пояснительной записки; защиту проектной документации в экспертирующих и утверждающих инстанциях.

Водопропускные трубы на железных 

и автомобильных дорогах 
К таблице 15

	№

п/п
	Разделы проектной 

документации
	Стадии проектирования

	
	
	проект
	рабочая 

документация
	рабочий 

проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3
	Основные конструкции

Проект организации строительства

Сметная документация
	63

26

11
	87

-

13
	82

8

10


Регуляционные сооружения
К таблице 20 (п.1)

	№

п/п
	Разделы проектной 

документации
	Стадии проектирования

	
	
	проект
	рабочая 

документация
	рабочий 

проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3
	Основные конструкции

Проект организации строительства

Сметная документация
	75

18

7
	92

-

8
	78

12

10


Противодеформационные мероприятия 

и противообвальные сооружения
К таблице 21

	№

п/п
	Разделы проектной 

документации
	Стадии проектирования

	
	
	проект
	рабочая 

документация
	рабочий 

проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3


	Основные конструкции

Проект организации строительства

Сметная документация
	80

10

10
	91

-

9
	85

7

8


Глава 5. Автомобильные дороги общего пользования

1. Настоящая глава содержит цены на проектирование автомобильных дорог общего пользования, транспортных развязок, сооружений дорожной службы, на разработку технико-экономической характеристики объектов проектирования, а также на проведение экономических изысканий для них.

Цена проектирования автомобильной дороги как комплекса инженерных сооружений определяется суммированием стоимостей всех входящих в него сооружений, определяемых по ценам соответствующих таблиц настоящего и других разделов Справочника.

При проектировании объектов на расстоянии до 25 км от границ городов с населением от 500 тыс. до 1 миллиона человек к ценам следует применять коэффициент 1.1.

При проектировании объектов на расстоянии до 50 км от границ городов с населением 1 миллион человек и более к ценам следует применять коэффициент 1.2.

3. Ценами не учтены затраты на следующие виды работ:

 выбор трассы дороги и площадок для строительства постоянных и временных зданий и сооружений, а также площадок добычи местных строительных материалов и резервов грунта;

- проектирование мостов, путепроводов, тоннелей. галерей, балконов, подпорных стенок, пешеходных переходов в разных уровнях, паромных переправ;

- проектирование сооружений ГАИ и сервиса;

- озеленение автомобильных дорог;

- освещение автомобильных дорог и транспортных развязок, а также специальной связи дорожной и автотранспортной служб;

- проектирование велодорожек, тротуаров и благоустройство населенных пунктов;

- переустройство и вынос из зоны строительства всех видов инженерных коммуникаций;

-проектирование прудов, водоемов, гидротехнических сооружений;

- гидромеханизированные и буровзрывные работы;

 биологическая рекультивация временно изымаемых земель;

 проектирование мероприятий по снижению уровня шума в населенных пунктах.

4. Затраты генеральной проектной организации на участие в выборе трассы дороги и площадок сопутствующих сооружений определяются по ценам настоящей главы с применением коэффициента 0.05 к стоимости разработки проектной документации.

5. Цены на проектирование автомобильных дорог установлены в зависимости от категории дорог и категорий сложности проектирования.

Цены на проектирование транспортных развязок установлены в зависимости от типа транспортной развязки и категории сложности проектирования.

Ценами таблиц учтены затраты на проектирование: земляного полотна, дорожной одежды, водопропускных труб, обстановки дороги.

6. Цена проектирования автомобильных дорог и транспортных развязок установлена для трех категорий сложности проектирования в зависимости от рельефа местности, плотности застройки территории и густоты инженерных и транспортных коммуникаций.

Для определения категории сложности проектирования достаточно наличия одного из признаков, характеризующих сложность.

По рельефу местность классифицируется:

- местность равнинная, холмистая - местность равнинная, слабохолмистая, холмистая пересеченная, перепады отметок смежных форм рельефа до  20 м, косогорность не круче 1:5, с необеспеченным, а также с обеспеченным водоотводом;
- местность предгорная - местность предгорная, расчлененный рельеф, перепад отметок смежных форм рельефа от 20 до 30 метров, косогорность от 1:5 до 1:3, а также подходы к искусственным сооружениям при высоте насыпи или глубине выемки 6-12 м;
- местность горная - местность горная с перевальными участками, перепад отметок смежных форм рельефа от 30 и свыше 50 метров, косогорность от 1:3 до 1:2 и круче, а также подходы к искусственным сооружениям при высоте насыпи или глубине выемки 12-25 м.

Зависимость категории сложности проектирования дорог, транспортных развязок от плотности застройки и густоты инженерных и транспортных коммуникаций приводится в следующей таблице:
Категория сложности проектирования
	№

п/п
	Застройка, наличие инженерных 

и транспортных коммуникаций
	Рельеф, местность

	
	
	равнинная,

холмистая
	предгорная
	горная

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Незастроенная территория
	1
	2
	3

	2
	Территория застроена до 0.1 длины трассы или незастроенная территория, но количество пересечений с инженерными коммуникациями свыше 5-ти на 1 км трассы
	2
	3
	3

	3
	Территория застроена от 0.1 до 0.25 длины трассы или незастроенная территория, но пересечения с автомобильными и железными дорогами чаще, чем через 2 км длины трассы
	2
	3
	-

	4
	Территория застроена от 0.25 до 0.5 длины трассы
	3
	-
	-


При отнесении участков дороги к различным категориям сложности, длину их следует принимать не менее 5 км, за исключением подходов к искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, эстакадам, тоннелям и т.п.).

7. Цена проектирования автомобильной дороги, состоящей из участков, имеющих различную характеристику /категория дороги, категория сложности проектирования/, определяется суммированием стоимости проектирования соответствующих участков, исходя из протяженности пускового комплекса.

Цена проектирования пускового комплекса, состоящего из участков, имеющих различную категорию дороги или сложности проектирования, следует определять суммированием цен проектирования участков, определенных по формуле:

где [image: image1.png]


 - протяженность пускового комплекса;
[image: image2.png]


 - протяженность участка различной категории дороги или сложности проектирования.

8. Цена проектирования подходов к искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, эстакадам, тоннелям и т.п.) определяется по ценам соответствующих категорий дорог и сложности проектирования, исходя из протяженности каждого подхода к сооружению с исключением протяженности подходов из общей длины дороги.

В случае, когда суммарное протяжение подходов к искусственным сооружениям менее 2 км, расчетная длина принимается равной 2 км и исключается из общего протяжения дороги.

9. Цена проектирования подъездов к основной дороге, участков пересекаемых дорог, местных проездов, проездов для связи разобщенных территорий определяется раздельно для каждого сооружения в соответствии с протяженностью, категорией дороги и сложностью проектирования.

При проектировании в составе дороги двух и более однотипных подъездов протяжением менее 2 км, цену проектирования подъездов следует определять исходя из их суммарного протяжения в соответствии с категорией и сложностью проектирования участка основной дороги, на котором они располагаются.

10. Цена проектирования участков дороги с раздельным земляным полотном для движения в каждом направлении определяется по ценам, соответствующим суммарной протяженности участков с раздельным земляным полотном.
11. В случае комплексной разработки проектных материалов при проектировании в составе дороги подъездов, транспортных развязок и других сооружений следует в соответствии с таблицами относительной стоимости исключать из цены проектирования этих сооружений затраты на разработку разделов, входящих в состав проектной документации по основной дороге и не разрабатываемых отдельно для данного сооружения.

Автомобильные дороги общего пользования
 Таблица 25
	№

п/п
	Протяжение дороги в км
	Единица измерения
	Категория сложности проектирования
	Категория дороги

	
	
	
	
	IА, IБ 4-х полосная
	II-III
	IV

	
	
	
	
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации в млн. руб.
	Стадия проектирования в %%
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации в млн. руб.
	Стадия проектирования в %%
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации в млн. руб.
	Стадия проектирования в %%

	
	
	
	
	
	Ориентировочные 

размеры
	
	Ориентировочные 

размеры
	
	Ориентировочные

 размеры

	
	
	
	
	а
	в
	проектная документация
	рабочая документация
	рабочий проект
	а
	в
	проектная документация
	рабочая документация
	рабочий проект
	а
	в
	проектная документация
	рабочая документация
	рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	до 2
	дорога
	1
	19
	-
	39
	61
	80
	12
	-
	38
	62
	82
	7
	-
	34
	66
	84

	2
	-"-
	-"-
	2
	24
	-
	41
	59
	80
	16
	-
	40
	60
	80
	10
	-
	38
	62
	84

	3
	-"-
	-"-
	3
	43
	-
	45
	55
	80
	28
	-
	43
	57
	79
	17
	-
	40
	60
	82

	4
	св. 2

до 5
	км
	1
	7
	7
	38
	62
	80
	3.8
	3.8
	36
	64
	82
	2.3
	2.3
	31
	69
	80

	5
	-"-
	-"-
	2
	8
	8
	40
	60
	80
	5
	5
	38
	62
	82
	3
	3
	34
	66
	84

	6
	-"-
	-"-
	3
	14
	14
	43
	57
	80
	9
	9
	41
	59
	80
	5.5
	5.5
	38
	62
	84

	7
	св. 5

до 10
	-"-
	1
	15
	4.3
	36
	64
	80
	9
	2.6
	34
	66
	84
	5.2
	1.6
	29
	71
	82

	8
	-"-
	-"-
	2
	18
	5.5
	38
	62
	80
	12
	3.6
	36
	64
	82
	7
	2.2
	31
	69
	86

	9
	св. 5

до 10
	-"-
	3
	32
	9.7
	41
	59
	80
	21
	6.3
	40
	60
	80
	13
	3.8
	36
	64
	82

	10
	св. 10

до 20
	-"-
	1
	22
	3.5
	34
	66
	80
	13
	2
	31
	69
	84
	8
	1.2
	26
	74
	87

	11
	-"-
	-"-
	2
	28
	4.2
	36
	64
	80
	18
	2.7
	34
	66
	84
	11
	1.7
	29
	71
	86

	12
	-"-
	-"-
	3
	50
	7.4
	40
	80
	80
	33
	5
	38
	62
	82
	20
	2.9
	34
	66
	87

	13
	св. 20

до 50
	-"-
	1
	29
	2.9
	31
	69
	80
	17
	1.7
	29
	71
	86
	11
	1.1
	26
	74
	87

	14
	-"-
	-"-
	2
	36
	3.6
	34
	66
	80
	23
	2.3
	31
	69
	84
	14
	1.6
	29
	71
	86

	15
	-"-
	-"-
	3
	64
	6.6
	38
	62
	80
	42
	4.2
	36
	64
	82
	26
	2.6
	34
	66
	84


Примечания к таблице 25:
1. При проектировании 6-ти полосных дорог к ценам проектирования 4-х полосных дорог 1А и 1Б категорий следует применять коэффициент 1.1, а при числе полос более 6-ти - коэффициент 1.25.

2. Цена проектирования дорог V категории определяется по ценам для дорог IV категории с коэффициентом 0.85.

3. Цена проектирования внутрихозяйственных автомобильных дорог определяется следующим порядком:

· цена проектирования дорог, соединяющих центральные усадьбы колхозов, индивидуальных хозяйств с отдельными комплексами категории I-с, определяется по ценам для дорог IV категории;

· цена проектирования дорог категории II-с аналогична как для дорог V категории;
· цена проектирования дорог вспомогательного назначения категории III-с определяется с применением коэффициента 0.7 к ценам для дорог IV категории.
Транспортные развязки
  Таблица 26
	№

П/П
	Тип транспортной развязки
	Единица измерения
	Категория сложности проектирования
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( % %)

	
	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Пересечение в одном уровне
	развязка
	1
	8.6
	-
	29
	71
	86

	2
	-"-
	-"-
	2
	9.1
	-
	29
	71
	86

	3
	-"-

Пересечение в разных уровнях
	-"-

развязка
	3
	10.4
	-
	29
	71
	86

	4
	Примыкание (типа "трубы") или развязка 2-х дорог (типа "неполного клеверного листа")
	-"-
	1
	14.2
	-
	38
	62
	81


	5
	-"-
	-"-
	2
	17.1
	-
	38
	62
	81

	6
	-"-
	-"-
	3
	19.2
	-
	38
	62
	81

	7
	Полная развязка 2-х дорог (типа "клеверного листа")
	развязка
	1
	26.7
	-
	41
	59
	80

	8
	-"-
	-"-
	2
	28.8
	-
	41
	59
	80

	9
	-"-
	-"-
	3
	32.4
	-
	41
	59
	80

	10
	Развязка 2-х дорог в 3-х уровнях или развязка 3-х дорог в 2-х уровнях или развязка 2-х дорог в 2-х уровнях типа "турбины" или сложная развязка с направленными съездами
	-"-
	1
	37.9
	-
	45
	55
	78

	11
	-"-
	-"-
	2
	43
	-
	45
	55
	78

	12
	-"-
	-"-
	3
	49
	-
	45
	55
	78


Примечания.
1. В ценах таблицы приведена стоимость проектирования пересечений в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос, островков безопасности или кольцевых пересечений. При проектировании пересечений в одном уровне без устройства переходно-скоростных полос к ценам следует применять коэффициент 0.35.

2.  Цена проектирования примыканий в одном уровне определяется путем применения к ценам таблицы /п.п. 1-3/ коэффициента 0.7. Для всех типов примыканий в одном уровне без устройства переходно-скоростных полос к указанным ценам следует применять коэффициент 0.25.

3. При наличии на проектируемой дороге нескольких однотипных пересечений (примыканий) в одном уровне без устройства переходно-скоростных полос стоимость первого объекта определяется по ценам настоящей таблицы с учетом примечаний; стоимость проектирования следующих объектов определяется путем применения коэффициента 0.35 к стоимости первого.

4. Ценами таблицы на проектирование развязок движения в разных уровнях не учтены проектные работы по основной и пересекаемым дорогам.
5. Цена проектирования пересечений (примыканий) в одном уровне учитывает затраты на проектирование съездов и въездов на подходах к основной дороге протяжением до 0.2 км.

Разработка технико-экономической характеристики
автомобильной дороги в составе проектной документации

(рабочего проекта) при протяжённости дорог до 50 км
Таблица 27
	№ п/п
	Категория сложности проектирования
	Стоимость работ, млн. руб.

	
	
	Категория дороги

	
	
	I
	II
	III-IV-V

	1

2

3
	1

2

3
	1.2

1.4

1.8
	0.7

0.8

1.1
	0.5

0.6

0.8


Примечания:
1. Цена работ при протяженности дорог от 50 до 100 км определяется с применением коэффициента 1.5; при протяженности дорог свыше 100 км – коэффициента 2.0.

2. По ценам настоящей таблицы допускается определять стоимость разработки технико-экономической характеристики титульных объектов мостового перехода, путепровода, транспортной развязки и т.п.

Стоимость работ определяется в соответствии с протяженностью, категорией и сложностью проектирования участка дороги (или подходов к искусственному сооружению), имеющего самостоятельное экономическое значение, на котором указанные объекты располагаются.
Проведение экономических изысканий при протяжённости 
автомобильной дороги свыше 200 км
Таблица 28
	№ п/п
	Категория сложности проектирования
	Стоимость работ, млн. руб.

	
	
	Категория дороги

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1

2

3
	1

2

3
	28

34

45
	16

20

27
	10

11

15
	5

6

8
	3

3

4


Примечания:
1. Цена работ при протяженности дороги (или участка дороги, имеющего самостоятельное экономическое значение) до 25 км определяется с применением коэффициента 0.3; от 25 до 50 км – коэффициента 0.4; от 50 до 100 км – коэффициента 0.6; от 100 до 200 км – коэффициента 0.8.

2. При экономических изысканиях обходов городов к ценам следует применять коэффициент 1.2.

3. При экономических изысканиях для проектирования титульного мостового перехода, путепровода, транспортной развязки и т.п., стоимость работ определяется из данной таблицы в соответствии с протяженностью, категорией и сложностью проектирования участка дороги (или подходов к искусственному сооружению), имеющего самостоятельное экономическое значение, на котором указанные объекты располагаются.

4. В таблице не учтены затраты на внешний транспорт, служебные командировки, платную информацию сторонних организаций для последующего технико-экономического проектирования.

5. Категории сложности экономического проектирования:
	Район тяготения
	Категории

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Суммарная численность населения, тыс. чел.
	до 10
	10-50
	50-200
	200-500
	Свыше

500


Сооружения дорожной службы
Таблица 29
	№

П/П
	Наименование объекта проектирования
	Основной 

показатель 

объекта
	Постоянные величины цены разработки проектно-сметной документации (млн. руб.)
	Стадия проектирования 

в процентах ( %%)

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры

	
	
	
	а
	в
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Дорожный участок в составе: дорожно-эксплуатационный участок с дорожно-ремонтным пунктом технической проверки
	объект
	102
	-
	19
	91
	91

	2
	Дорожно-ремонтный пункт (ДРП)
	объект
	56
	-
	21
	79
	90

	3
	ВОХР моста
	объект
	15
	-
	27
	63
	87


Примечания:
Ценами таблицы учтены затраты на проектирование генерального плана, внутриплощадочных сетей, локальных очистных сооружений, ремонтной мастерской, закрытой стоянки машин, топливо-заправочного пункта, наружной мойки машин в объеме, предусмотренном табельным составом подразделений дорожной службы, а также пожарной и охранной сигнализацией.
3. ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

(Промышленный транспорт) 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ
3.1. Базовая цена разработки проектной и рабочей документации устанавливается в процентах от общей стоимости строительства в зависимости от категории сложности объекта проектирования.

3.2. В базовую цену проектных работ включается стоимость всего комплекса зданий, сооружений и видов проектных работ, нашедших отражение в Сводном сметном расчете стоимости строительства, за исключением стоимости работ, перечисленных в п. 1.7.

3.3. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование нового строительства объектов промышленного транспорта, состоящих из комплекса зданий и сооружений.

3.4. Базовая стоимость строительства для определения базовой цены проектных работ определяется по объекту-аналогу с учетом их сопоставимости или по укрупненным показателям стоимости строительства (на единицу показателей: 1 кв. м общей площади. 1 куб м объема зданий, 1 п. м трассы, 1 га застройки, на единицу мощности, производительности и др.).

3.5. Базовая цена проектных работ определяется путем умножения величины общей стоимости строительства в текущих ценах на процент (%), определенный по таблице 30, составленный в ценах 1991 года, по формуле:

Ц = (Сстр * а)/100, где
Ц  базовая цена проектных работ в текущих ценах, млн. руб.;

Сстр  стоимость строительства в текущих ценах, млн. руб.;

а   процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 1991 г.

3.6. В случаях, когда проектируемый объект имеет промежуточный показатель стоимости строительства, базовая цена определяется интерполяцией.

3.7. Процент базовой цены на проектные работы по объектам промышленного транспорта определяется по таблице 30.

3.8. Категория сложности проектируемого объекта устанавливается на основе Номенклатуры объектов промышленного транспорта, приведенной в таблице 31.

В случае отсутствия проектируемого объекта в Номенклатуре, выбор категории сложности производится на основе объекта-аналога.

3.9. Базовая цена проектных работ, определенная до разработки проектно-сметной документации, может пересчитываться после окончания ее разработки с учетом инфляции при оговоренности такого условия договором.

3.10. Распределение базовой цены проектной и рабочей документации осуществляется по приведенной ниже таблице и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.
	Виды документации
	Процент от базовой цены

	Проектная документация
	34

	Рабочая документация
	66

	Итого
	100
	


Базовая цена рабочего проекта составляет 85% от общей цены.

Глава 6. Промышленный транспорт

1. Базовыми ценами не предусмотрено выполнение работ по выбору вида транспорта и места примыкания внешних (подъездных) железнодорожных путей и автомобильных дорог, изучению технологии работы существующих транспортных сооружений и коммуникаций, выявлению их технико-экономических характеристик в связи с примыканием или врезкой проектируемых коммуникаций; составлению схемы железных и автомобильных дорог предприятия и увязки ее с существующими и запроектированными сооружениями и транспортными коммуникациями в промышленном узле, промышленном районе; увязке и кооперации сооружений и устройств различных видов транспорта, а также проектируемого транспорта с нетранспортными объектами; по технико-экономической части принятого вида транспорта.

2. Базовые цены по внутриплощадочным железнодорожным путям, станциям и автодорогам приведены для случая проектирования их по отдельным заданиям вне комплексов предприятий.
Железнодорожный транспорт

3. Базовые цены на проектирование внешних (подъездных) и внутренних железнодорожных путей предприятий приведены для тепловозной тяги.

4. При одновременном проектировании нескольких внешних (подъездных) или внутренних путей базовая цена проектных работ по каждому объекту определяется отдельно.

За один объект принимается:

- внешний (подъездной) путь;

- соединительный путь вне площадки предприятия;

- каждый из подходов к искусственному сооружению (мосту, путепроводу, эстакаде и т.п.), проектируемый вне комплекса путей;

- участок пути вне площадки предприятия при примыкании к нему внешнего (подъездного) или соединительного пути;
- погрузо-разгрузочные, соединительные и прочие внутриплощадочные пути по суммарной развернутой длине в пределах площадки предприятия или производства.
Автомобильный транспорт

5. При одновременном проектировании нескольких подъездных или внутренних дорог базовая цена проектных работ по каждому объекту определяется отдельно в соответствии с его протяженностью и категорией сложности проектирования.

За один объект принимается:

- подъездная дорога;

- межплощадочная дорога;

- лесовозная дорога;

- служебная дорога;

- патрульная дорога;

- подъезд к гаражу, складу, и т.п., располагаемый вне площадки предприятия;

- каждый из подходов к искусственному сооружению, проектируемому вне комплекса автодороги;

- подъезды к основной подъездной, межплощадочной, лесовозной, служебной или патрульной автодороге;

- участок автодороги в месте примыкания к нему или в месте пересечения его подъездной, межплощадочной, лесовозной, служебной или патрульной автодорогой;

- внутриплощадочные автодороги и площадки в пределах площадки предприятия или производства.
Проценты базовой цены на проектные работы по

объектам промышленного транспорта
 Таблица 30
	№

п/п
	Стоимость строительства в ценах 1991 г. млн. руб.
	Базовая цена на проектные работы от общей стоимости строительства в ценах 1991 г.   в процентах

	
	
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.5
	4.97
	6.38
	6.99
	-
	-

	2
	1
	4.54
	5.83
	6.52
	7.45
	-

	3
	2
	4.11
	5.39
	6.06
	7.14
	8.15

	4
	3
	3.68
	4.72
	5.82
	6.89
	7.83

	5
	4
	3.57
	4.56
	5.62
	6.56
	7.61

	6
	5
	3.43
	4.39
	5.44
	6.41
	7.34

	7
	6
	3.38
	4.33
	5.34
	6.32
	7.21

	8
	7
	3.32
	4.26
	5.26
	6.19
	7.09

	9
	8
	3.27
	4.19
	5.17
	6.10
	6.95

	10
	9
	3.19
	4.11
	5.06
	5.99
	6.85
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	10
	3.15
	4.04
	4.97
	5.89
	6.74

	12
	20
	2.94
	3.70
	4.64
	5.48
	6.29

	13
	30
	2.73
	3.33
	4.31
	5.07
	5.85

	14
	40
	2.51
	3.05
	3.96
	4.68
	5.33

	15
	50
	2.34
	2.99
	3.67
	4.33
	4.92

	16
	60
	2.29
	2.92
	3.57
	4.24
	4.81

	17
	70
	2.24
	2.85
	3.48
	4.13
	4.69

	18
	80
	2.19
	2.78
	3.40
	4.02
	4.58

	19
	90
	2.14
	2.72
	3.31
	3.91
	4.47

	20
	100
	2.09
	2.66
	3.23
	3.82
	4.35

	21
	150
	2.04
	2.59
	3.14
	3.71
	4.25

	22
	200
	1.99
	2.52
	3.05
	3.62
	4.13

	23
	250
	1.93
	2.45
	2.96
	3.51
	4.01

	24
	300
	1.88
	2.38
	2.89
	3.42
	3.89

	25
	350
	1.83
	2.32
	2.81
	3.31
	3.77

	26
	400
	1.78
	2.26
	2.72
	3.19
	3.65

	27
	450
	1.73
	2.18
	2.63
	3.09
	3.55

	28
	500
	1.68
	2.12
	2.55
	2.99
	3.43

	29
	600
	1.58
	2.04
	2.39
	2.80
	3.19

	30
	700
	1.50
	1.99
	2.37
	2.76
	3.15

	31
	800
	-
	1.97
	2.36
	2.75
	3.14

	32
	900
	-
	-
	2.35
	2.74
	3.13

	33
	1000 и более
	-
	-
	-
	2.73
	3.12


Номенклатура объектов промышленного транспорта

  Таблица 31
	№

п/п
	Наименование объектов
	Характеристика 

объектов
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Железнодорожный

транспорт
	
	
	
	
	
	

	1.
	Внешние и внутренние железнодорожные пути
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Внешние (подъездные) железнодорожные пути
	
	
	
	
	
	+

	1.2
	Внутренние соединительные железнодорожные пути
	1 технической категории
	
	
	
	
	+

	1.3
	-”-
	П технической категории
	
	
	
	+
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4
	-”-
	Ш технической категории на неспланированной территории
	
	
	+
	
	

	1.5
	-”-
	Ш технической категории на спланированной территории
	
	+
	
	
	

	1.6
	Погрузо-разгрузочные и прочие внутриплощадочные железнодорожные пути
	на неспланированной территории
	
	
	+
	
	

	1.7
	Погрузо-разгрузочные и прочие внутриплощадочные железнодорожные пути
	на спланированной территории
	
	+
	
	
	

	2.
	Станции
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Промышленные железно-дорожные станции
	Расположенные на кривой, входящие в состав железнодорожного узла, при наличии специальных сортировочных устройств, расположенные на застроенных территориях


	
	
	
	
	+

	2.2
	-”-
	Расположенные на прямой, не входящие в состав железнодорожного узла, при наличии специальных сортировочных устройств, расположенные на территориях, свободных от застройки
	
	
	
	+
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3
	Разъезды, посты и обгонные пункты
	Расположенные на кривой, входящие в состав железнодорожного узла, расположенные на застроенных территориях
	
	
	
	+
	

	2.4
	-”-
	Расположенные на прямой, не входящие в состав железнодорожного узла, расположенные на территориях, свободных от застройки
	
	
	+
	
	

	3.
	Ремонтное хозяйство и экипировочные устройства
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонтные базы
	
	
	
	
	
	+

	3.2
	Локомотивно-вагонные депо и закрытые пункты экипировки
	
	
	
	
	+
	

	3.3
	Экипировочные устройства
	
	
	
	+
	
	

	3.4
	Пункты технического обслуживания вагонов
	
	
	
	+
	
	

	3.5
	Мастерские для ремонта и технического обслуживания путевой техники и устройств СЦБ
	
	
	
	+
	
	

	4.
	Сооружения для приема, складирования и отправления грузов
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Склад пожаро- и взрывоопасных гранулированных минеральных удобрений (с приемным устройством и транспортными линиями с перегрузочными узлами)
	
	
	
	
	+
	

	4.2
	Силосный склад порошковидных материалов с приемным устройством и газоматериалопроводами с перегрузочными узлами)
	
	
	
	
	+
	


	продолжение таблицы 31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.3
	Склад заполнителей бетона (с универсальным приемным пунктом, оснащенным механизацией выгрузки смерзшихся и слежавшихся заполнителей, автомобильным приемным устройством, хранилищем и трактом выдачи
	
	
	
	
	+
	

	4.4
	Склад гор-(рай)топсбыта твердого топлива (с разгрузочной эстакадой, хранилищами топлива и пунктом разделки дровяного долготья)
	
	
	
	+
	
	

	4.5
	Механизированный приемный пункт (оснащенный приемным устройством, механизацией выгрузки смерзшихся и слежавшихся грузов, а также трактом выдачи) заполнителей бетона
	
	
	
	+
	
	

	4.6
	Механизированный приемный пункт (оснащенный приемным устройством, механизацией обслуживания вагонов и трактом выдачи) минеральных удобрений
	
	
	
	+
	
	

	4.7
	Маневровое устройство с тяговой тележкой
	
	
	+
	
	
	

	5.
	Отдельные объекты автоматики и телемеханики (СЦБ)
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Устройство управления стрелками с локомотива
	
	
	
	+
	
	

	5.2
	Устройство автоматической установки маршрутов
	
	
	
	+
	
	

	5.3
	Устройство увязки ЭЦ с погрузочно-разгрузочными фронтами массовых грузов
	
	
	
	+
	
	


	продолжение таблицы 31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автомобильный транспорт
	
	
	
	
	
	

	6.
	Подъездные и внутренние автомобильные дороги
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Подъездные и межплощадочные автомобильные дороги
	1В, П и ПВ технических категорий
	
	
	
	
	+

	6.2
	-”-
	Ш и ШВ технических категорий
	
	
	
	+
	

	6.3
	-”-
	1У, 1УВ и У технических категорий
	
	
	+
	
	

	6.4
	Внутриплощадочные автодороги и площадки
	на неспланированных территориях
	
	
	+
	
	

	6.5
	-”-
	на спланированных территориях
	
	+
	
	
	

	6.6
	-”-
	на спланированных территориях при низких типах дорожных одежд
	+
	
	
	
	

	7
	Механизированный автомобильный приемный пункт
	
	
	
	+
	
	


Примечание.
При наличии в составе объектов по п.п. 1.4 - 1.7; 2.4; 6.3 - 6.6 искусственных сооружений под особо тяжелую нагрузку, мостов длиной свыше 25 м, путепроводов и пешеходных мостов, тоннелей и подземных переходов их следует относить к 1У категории сложности.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( МИНСТРОЙ РОССИИ )

ГП « ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
ПОСОБИЕ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.

МОСТЫ. ТОННЕЛИ. МЕТРОПОЛИТЕНЫ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
МОСКВА 
1995
Пособие по определению относительной стоимости разработки проектно-сметной документации « Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» составлено ГП «Центринвестпроект» Минстроя России, АО «Моспромтранспроект» корпорации «Трансстрой», АО «ПромтрансНИИпроект».

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Пособие рекомендуется для применения при определении (или распределении) стоимости разработки проектно-сметной документации по разделам, частям проектных работ, учтенных ценами Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт». 

Справочник базовых цен на проектные работы «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» утвержден Постановлением Минстроя Российской Федерации от 8 февраля 1995 года № 18-17 и введен в действие с 1 марта 1995 года.

Предлагаемые в настоящем пособии таблицы относительной стоимости проектных работ (% от цены) составлены с учетом опыта определения относительной стоимости действовавшего раздела 38 Сборника цен на проектные работы для строительства (издания 1987 года) с учетом изменений и дополнений к нему.

Аннулированы следующие таблицы относительной стоимости:

К таблицам:

14, 16, 17 «Железнодорожные, автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы. Эстакады»;

15 «Водопропускные трубы на железных дорогах»;

20 «Регуляционные сооружения. Гидравлические расчеты мостов, водопропускных труб;

21 «Противодеформационные мероприятия и противообвальные сооружения».

Перечисленные таблицы в уточненной редакции содержатся в главе 4 «Искусственные сооружения» (Издание 2-е, с учетом изменений и дополнений), одобренной рекомендованной для применения письмом Госстроя России от 07.12.99 № НЗ-4297/10.

Общие положения
1. Цены, приведенные в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, установлены применительно к составу, порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство объектов проектирования, регламентированными в установленном порядке соответствующими документами.

2. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование нового строительства объектов.

3. Стоимость отдельных видов, частей, разделов проектных работ, учтенных комплексными ценами, определяется по приведенным в настоящем Пособии таблицам относительной стоимости и может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других видов проектных работ, не выделенных в таблицах относительной стоимости.

Таблицы относительной стоимости разработки проектно-сметной документации приведены на новое строительство и не распространяются на стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих зданий и сооружений.

Определение относительной стоимости этих видов проектных работ ( в пределах определенной общей стоимости) при выполнении силами одной проектной организации производится этой организацией в зависимости от трудоемкости выполняемых работ. По работам, выполняемым c привлечением субподрядных проектных организаций, относительная стоимость проектных работ устанавливается по согласованию с этими организациями.

4. Таблицы относительной стоимости приведены для следующего вида документации:

· проектная документация (ПД);

· рабочая документация (РД);

· рабочий проект (РП).

5. При отсутствии объекта в таблицах относительная стоимость его может быть определена по объектам соответствующего назначения с учетом условий сопоставимости.

ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(В % ОТ ЦЕНЫ)

Новые железные дороги
  К таблице 1 

(Проектная документация)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта или вида проектных работ
	Техническая категория дороги
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная  
	электровозная

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I-II
	III
	IV
	I-II
	III-IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Экономическая часть

Организация движения

Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах

Станция

Генплан

Искусственные сооружения

Связь

С Ц Б

Локомотивное и вагонное хозяйство (технологическая часть)

Энергоснабжение

Водоснабжение и канализация

Теплоснабжение

Строительная часть зданий

Внутренняя сантехника

КИП и автоматика

Проект организации строительства

Сметная документация
	I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-IV

I-II

III-IV

I-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV
	6

6,4

7

7,3

6,7

7,7

7,6

8,1

3

7

8

5

16

15

5

5,5

8

7,6

4,8

5,2

8

5,5

6,5

6,3

2,0

0,8

4,2

2,4


	5

5,3

6,1

6,7

7,8

7,8

8,1

8,6

3

8

9

5

15,3

15,1

4,7

5,2

8

7,4

5,2

5,6

7,2

5,5

7,1

6,3

2,0

0.8

4,3

2,4
	4,9

5,1

5,5

6,2

7,2

7,5

8,7

9

3

9

10

5,4

15

14,3

4,8

4,6

8,2

7

5,4

5,8

6,5

5,6

7,5

6,6

2,0

0,7

4,3

2,4
	3,2

-

4

-

4,5

-

5,3

-

2

4

-

13

10

-

2,9

-

22

-

4,1

-

6

-

7,3

-

1,4

0,6

5,2

4,5
	3

-

3,4

-

5

-

5,6

-

2

6,3

-

12,7

9,4

-

2,4

-

21

-

4,5

-

5,6

-

7,7

-

1,3

0,4

5,2

4,5


Новые железные дороги
 К таблице 1 (Рабочая документация)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Техническая категория дороги
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная  
	электровозная

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I-II
	III-IV
	I-II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах

Станция

Генплан

Искусственные сооружения

Связь

С Ц Б

Локомотивное и вагонное хозяйство (технологическая часть)

Электроснабжение

Водоснабжение и канализация

Теплоснабжение

Строительная часть зданий и сооружений

Внутренняя сантехника

Сметная документация
	I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-IV

I-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

III-IV

I-IV

I-IV
	9

10

4,4

5

2,8

11,7

11

6,2

6

13

11,5

4

9

11

11

7,2

7,5

13,5

14,0

2,5

5,7
	12

13

5,5

5,8

2,8

12,5

12

6

5,5

11,6

10

3,6

8

10

11

7

7,3

14

13

2,3

5,7
	4,2

-

4

-

2,6

7,8

-

11

-

10

-

2,8

26,8

6,5

-

4,6

-

10,9

-

2,3

6,5
	4,5

-

4

-

1,8

9,4

-

10,6

-

9,5

-

2,8

26,1

6,6

-

4,4

-

11,2

-

2,5

6,6
	5,3

-

4,1

-

1,6

9,4

-

10,6

-

9,5

-

2,5

25,7

6,7

-

4,4

-

11,5

-

2,1

6,6


Вторые пути
 К таблице 2 (Проектная документация) 
	№№
пп
	Наименование разделов проекта или вида проектных работ
	Расчетная грузонапряженностьмлн. т км
км
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная  
	электровозная

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
	Экономическая часть

Организация движения

Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах

ИССО

Земляное полотно и верхнее строение пути на раздельных пунктах

Генпланы раздельных пунктов

Связь

С Ц Б

Локомотивное и вагонное хозяйство 

Электроснабжение

Теплоснабжение (схемы теплоснабжения и технологическая часть теплосетей, топочных и тепловых пунктов)

Водоснабжение и канализация

Строительная часть зданий

Внутренняя сантехника

КИП, автоматика и диспетчеризация сантехнических систем

Газоснабжение

Проект организации строительства

Сметная документация
	-

-

до 30

свыше

30,1

до 30

свыше

30,1

-

-

-

до 30

свыше 30,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	4

4

16

13

6

5

8

1

4

11

15

5

13

4

2

4

1

6

1

7

3
	4

4

17

15

8

5

8

1

4

9

14

5

13

4

2

3

1

6

1

7

3
	4

4

19

16

8

6

7

1

4

9

14

5

12

4

2

3

1

6

1

7

3
	3

2

8

7

4

3

3

1

9

8

10

4

28

2

4

6

1

5

1

7

4
	3

2

8

8

4

3

4

1

9

8

9

4

28

2

4

5

1

5

1

7

4
	3

2

10

9

4

3

4

1

9

7

9

4

27

2

4

5

1

5

1

7

4


Вторые пути
   К таблице 2 (Рабочая документация)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта или вида проектных работ
	Расчетная грузонапряженностьмлн. т км
км
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная  
	электровозная

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах

ИССО

Земляное полотно и верхнее строение пути на раздельных пунктах

Генпланы раздельных пунктов

Связь

С Ц Б

Локомотивное и вагонное хозяйство 

Электроснабжение

Теплоснабжение (схемы теплоснабжения и технологическая часть теплосетей, топочных и тепловых пунктов)

Водоснабжение и канализация

Строительная часть зданий

Внутренняя сантехника

КИП, автоматика и диспетчеризация сантехнических систем

Сметная документация
	до 30

свыше

30,1

-

-

-

-

до 30

свыше 30,1

-

-

-

-

-

-

-

-
	15

12

12

5

2

4

13

16

5

11

2

4

16

1

5

5
	17

15

12

5

2

4

12

14

5

11

2

4

15

1

5

5
	23

21

11

5

2

4

10

12

5

11

2

4

13

1

4

5
	11

11

9

5

2

3

15

15

5

16

2

4

16

1

5

6
	14

14

11

4

2

3

14

14

4

16

2

4

15

1

4

6
	22

22

11

4

2

3

10

12

4

14

1

4

13

1

4

5


Вторые пути
 К таблице 2 (Рабочий проект)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта или вида проектных работ
	Расчетная грузонапряженностьмлн. т км
км
	Вид тяги

	
	
	
	тепловозная  
	электровозная

	
	
	
	Категория сложности строительства

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Экономическая часть

Организация движения

Земляное полотно и верхнее строение пути на перегонах

ИССО

Земляное полотно и верхнее строение пути на раздельных пунктах

Генпланы раздельных пунктов

Связь

С Ц Б

Локомотивное и вагонное хозяйство 

Электроснабжение

Теплоснабжение (схемы теплоснабжения и технологическая часть теплосетей, топочных и тепловых пунктов)

Водоснабжение и канализация

Строительная часть зданий и сооружений

Газоснабжение и внутренняя сантехника

КИП, автоматика и диспетчеризация сантехнических систем

Проект организации строительства

Сметная документация
	-

-

до 30

свыше

30,1

-

-

-

-

до 30

свыше 30,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	3

3

13

11

11

5

2

3

12

14

5

9

1

3

14

1

4

6

5
	3

3

17

15

10

5

2

3

10

12

5

9

1

3

13

1

4

6

5
	3

3

22

20

10

5

2

3

8

10

5

9

1

3

12

1

3

6

4
	2

2

11

11

7

5

2

3

14

14

4

16

1

3

15

1

3

6

5
	2

2

14

14

9

5

2

3

13

13

4

15

1

3

13

1

3

6

5
	2

2

20

20

8

5

2

3

11

11

4

13

1

3

12

1

3

6

5


Станции
К таблице 3 (Проектная документация)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов проектирования

	
	
	Сортировочная
	Участковая,грузовая
	Пассажирская
	Пассажирская техническая
	Зонная, промежуточная, разъезд и обгонный пункт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
	Размеры перевозок

Организация движения

Путевое развитие, земляное полотно

Искусственные сооружения

Связь

СЦБ

ГАЦ

Архитектурно-строительная часть

Отопление и вентиляция

Генплан

Водопровод, канализация, ливневая канализация

Теплоснабжение, газоснабжение

Электроснабжение

КИП и автоматика

Телемеханика

Воздухоснабжение и пневмопочта

Вагонное хозяйство

Локомотивное хозяйство

Шумозащита

ПОС

Сметная документация

НОТ, Управление производством
	3,3

1,6

15,2

3,5

6,1

7,6

5,0

5,4

1,0

1,3

3,3

1,0

6,1

2,5

4,2

1,4

8,7

3,3

1,6

4,1

10,0

3,8
	3,2

1,8

17,2

3,9

5,3

5,1

3,4

6,3

1,2

1,3

3,6

1,5

5,3

3,0

2,3

1,3

9,8

3,1

2,2

4,1

11,0

4,1
	3,4

3,3

22,0

1,6

9,2

5,7

-

7,4

1,1

2,0

4,1

2,1

5,9

4,2

2,6

1,3

2,7

3,0

2,8

2,7

10,6

2,3
	1,6

1,1

20,9

1,9

5,8

2,9

-

5,6

0,9

1,6

4,1

1,5

4,1

3,7

4,4

0,7

17,1

-

4,4

2,5

10,7

4,5


	2,8

2,8

28,1

4,0

4,6

9,9

-

4,1

0,4

0,3

0,9

0,5

5,9

-

6,6

0,7

-

-

9,5

2,7

10,0

6,2


Станции
   К таблице 3 (Рабочая документация)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов проектирования

	
	
	Сортировочная
	Участковая,грузовая
	Пассажирская
	Пассажирская техническая
	Зонная, промежуточная, разъезд и обгонный пункт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


	Путевое развитие, земляное полотно

Искусственные сооружения

Связь

СЦБ

ГАЦ

Архитектурно-строительная часть

Отопление и вентиляция

Генплан

Водопровод, канализация, ливневая канализация

Теплоснабжение, газоснабжение

Электроснабжение

КИП и автоматика

Телемеханика

Воздухоснабжение и пневмопочта

Вагонное хозяйство

Локомотивное хозяйство

Шумозащита

Сметная документация


	23,5

2,4

3,7

13,7

4,3

11,1

1,2

2,4

3,3

1,7

4,6

1,3

1,6

1,6

8,8

4,6

0,2

10,0
	23,0

3,4

3,3

12,9

3,2

9,0

1,1

1,8

3,3

2,0

4,9

2,8

2,4

3,9

8,1

4,5

0,4

10,0
	21,7

1,3

5,4

14,1

-

12,4

2,7

3,5

4,0

2,3

5,9

2,3

1,9

0,8

4,7

6,6

0,4

10,0
	21,7

2,2

3,4

9,3

-

18,9

3,4

2,2

5,3

2,1

5,2

1,3

2,0

1,6

11,6

-

0,4

10,0
	39,4

3,7

5,5

14,2

-

5,7

2,9

2,2

2,6

2,1

5,2

1,1

3,3

1,4

-

-

0,7

10,0


Станции
 К таблице 3 (Рабочий проект)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов проектирования

	
	
	Сортировочная
	Участковая,грузовая
	Пассажирская
	Пассажирская техническая
	Зонная, промежуточная, разъезд и обгонный пункт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


	Размеры перевозок

Организация движения

Путевое развитие, земляное полотно

Искусственные сооружения

Связь

СЦБ

ГАЦ

Архитектурно-строительная часть

Отопление и вентиляция

Генплан

Водопровод, канализация, ливневая канализация

Теплоснабжение, газоснабжение

Электроснабжение

КИП и автоматика

Телемеханика

Воздухоснабжение 

Вагонное хозяйство

Локомотивное хозяйство

Шумозащита

ПОС

Сметная документация
	44

3,0

21,5

3,3

3,6

11,4

3,6

10,0

0,9

1,4

2,8

1,5

5,3

1,0

1,3

1,2

7,2

4,0

0,6

1,6

10,4
	4,2

3,2

21,8

3,4

2,9

14,6

2,6

9,1

1,2

1,3

2,6

1,7

4,9

1,0

1,3

1,7

6,7

3,1

0,7

1,2

10,8
	1,3

0,2

21,1

2,2

3,7

13,9

-

12,2

2,4

4,0

3,5

2,4

6,5

2,1

1,8

1,0

4,2

6,4

0,4

0,6

10,1
	1,6

1,5

19,8

2,4

2,9

8,5

-

16,5

3,0

3,7

4,5

1,9

6,2

1,1

1,8

1,5

12,5

-

0,2

0,7

9,7
	1,8

0,3

35,6

2,9

4,2

15,6

-

7,4

1,5

2,7

2,7

2,2

6,3

1,5

1,5

1,5

-

-

0,4

1,9

10,0




Пассажирские здания
 К таблице 4
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов работ
	Стадия проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Экономическая часть

Технологическая часть

Архитектурно-строительная часть

Отопление и вентиляция

Теплоснабжение, газоснабжение

Водопровод и канализация

Электротехническая часть

Автоматика

Телефонизация, радиофикация

Генплан и благоустройство

Проект организации строительства

Сметная документация
	4

5

54

4

4

3

4

2

4

3

10

3
	-

5

53

6

3

5

6

3

4

4

-

11
	1

4

54

5

4

4

5

3

4

4

2

10


Локомотивное и вагонное хозяйство
 К таблице 5 (пп. 3-16, 25-27, 30-38, 41-49)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Депо, пп. 3-9, 30-32
	Здания производственных участков, мастерские, ремонтное хозяйство, пункты технического обслуживания, подготовки экипировки, пп. 10-13,15,16,25-27,33-38, 41-49

	
	
	Проектная документац
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Экономическая часть

Технологическая часть

НОТ

Путевое развитие

Генплан

Строительная часть

Отопление и вентиляция

Водоснабжение и канализация внутрицеховое

То же внутриплощадочное

Электротехническая часть

Связь, сигнализация и СЦБ

Проект организации строительства

Сметная документация

Автоматизация
	7

36

1

5

4

18

5

2

6

4

1

5

3

3
	-

20

-

2

2

37

6

4

7

9

2

-

5

6
	1

18

1

2

2

35

6

4

7

8

2

3

5

6
	3

38

1

5

4

18

6

1

7

3

2

5

5

2
	-

26

-

2

2

31

6

4

7

8

4

-

5

5
	1

25

1

2

2

30

6

4

7

8

2

2

5

5


Локомотивное и вагонное хозяйство
 К таблице 5 (пп. 17-24,39-40)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Склады, экипировочные устройства, пескосущильные установки, пп. 18-24
	Устройства для обмывки подвижного состава, станции промывочные, дезинфекционные, пропарочные, пп. 17, 39-40

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Экономическая часть

Технологическая часть

НОТ

Путевое развитие

Генплан

Строительная часть

Отопление и вентиляция

Водоснабжение и канализация внутрицеховые

То же внутриплощадочное

Электротехническая часть

Связь, сигнализация и СЦБ

Проект организации строительства

Сметная документация

Автоматизация
	3

40

1

5

4

14

5

2

8

4

1

6

4

3
	-

30

-

4

3

26

4

2

14

6

2

-

2

7
	1

29

1

4

3

25

4

2

12

6

2

1

3

7
	4

37

1

4

3

12

8

2

11

4

2

5

4

3
	-

18

-

4

3

27

7

4

13

11

2

-

4

7
	1

18

1

4

3

25

7

4

12

11

2

1

4

7


Локомотивное и вагонное хозяйство
  К таблице 5 (пп. 14, 28-29)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Здание производственных участков: реостатных испытаний, окраски пп. 14, 28
	Административно-бытовой блок, п. 29

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Экономическая часть

Технологическая часть

НОТ

Путевое развитие

Генплан

Строительная часть

Отопление и вентиляция, теплоснабжение

Водоснабжение и канализация внутрицеховое

Водоснабжение и канализация внутриплощадочное

Электротехническая часть

Связь, сигнализация и СЦБ

Автоматизация

Проект организации строительства

Сметная документация
	3

40

1

5

4

17

5

1

7

5

1

4

4

3
	-

16

-

3

2

39

7

2

11

8

3

7

-

2
	1

16

1

3

2

37

7

2

9

8

3

7

1

3
	1

3

-

-

-

50

13

7

-

10

1

5

3

7
	-

6

-

-

-

48

13

8

-

10

3

5

-

7
	1

3

-

-

-

50

13

8

-

10

2

5

1

7


Грузовое хозяйство
К таблице 6 (пп. 1)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

Грузовые дворы, пп. 1-13

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
	Организация движения

Технология работы грузового двора

Механизация погрузо-разгрузочных работ

Строительная часть

Отопление и вентиляция

Внутрицеховое водоснабжение

Внутрицеховая электротехническая часть

КИП и автоматика

Связь

СЦБ

Теплоснабжение

Внутриплощадочное водоснабжение 

Внутриплощадочное электроснабжение

Путевая часть

Проезды, вертикальная планировка

Генплан

Сводный план подземных коммуникаций

Защита от коррозии

Проект организации строительства

Сметная документация
	2

19

8

12

1

2

1

2

2

2

4

7

4

8

2

4

4

1

12

3
	2

10

11

20

2

2

3

4

3

2

3

6

4

15

2

3

3

1

-

4
	2

11

10

17

3

2

3

4

3

2

3

6

4

12

2

3

2

1

5

5


Грузовое хозяйство
 К таблице 6 (пп. 14-17)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Весы п. 14, повышенный путь п. 15-16, пункт зарядки электропогрузчиков п. 17

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
	Организация движения
Технология работы грузового двора

Механизация погрузо-разгрузочных работ

Строительная часть

Отопление и вентиляция

Внутрицеховое водоснабжение

Внутрицеховая электротехническая часть

КИП и автоматика

Связь

СЦБ

Теплоснабжение

Внутриплощадочное водоснабжение 

Внутриплощадочное электроснабжение

Путевая часть

Проезды, вертикальная планировка

Генплан

Сводный план подземных коммуникаций

Защита от коррозии

Проект организации строительства

Сметная документация
	2

14

9

18

2

2

2

2

1

1

2

3

3

11

3

4

5

1

9

6
	2

16

13

20

3

3

3

3

2

1

2

3

3

12

3

4

3

1

-

3
	2

13

11

15

3

2

2

3

3

1

3

4

4

11

2

4

4

1

5

7


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (пп. 1-3)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Автоматическая блокировка прокабельной линии связи, пп. 1-3 

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Автоматика и телемеханика

Линейные сооружения связи

Станционные устройства связи системы передач

Оперативно-технологическая связь отделения

Станционная оперативно-технологическая связь

Высоковольтная линия

Электроснабжение

Архитектурно-строительная часть

Сантехническая часть

Связь и сигнализация

Электрооборудование

Водоотводы

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплектов

Проект организации строительства

Научная организация труда. 

Управление производством.
	42,5

-

-

-

2,0

12,5

12,1

11,1

6,3

1,0

1,3

-

-

-

4,3

4,7

2,2
	60,4

-

2,7

_

3,6

9,6

6,1

3,9

1,7

0,7

0,5

-

1,3

1,0

8,5

-

-
	59,8

-

2,8

-

3,6

9,6

6,1

4,3

1,4

0,7

0,5

-

1,3

1,0

8,5

0,3

0,1


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (пп. 4-6)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Автоматическая блокировка с централизованным размещением аппаратуры, пп. 4-6 

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Автоматика и телемеханика
Линейные сооружения связи

Станционные устройства связи системы передач

Оперативно-технологическая связь отделения

Станционная оперативно-технологическая связь

Высоковольтная линия

Электроснабжение

Архитектурно-строительная часть

Сантехническая часть

Связь и сигнализация

Электрооборудование

Водоотводы

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда.

Управление производством.
	36,8

3,0

13,8

0,4

2,0

8,7

10,8

7,6

5,0

0,8

0,4

-

-

-

3,8

5,0

1,9
	65,1 

4,4

1,6

0,5

2,1

6,6

4,7

3,3

1,4

0,6

04

-

1,0

0,8

7,5

-

-
	65,0

4,4

1,8

0,5

2,6

5,4

4,7

3,6

1,2

0,6

0,4

-

1,0

0,8

7,4

0,4

0,2


Устройство автоматики, телемеханики и связи
К таблице 7 (п. 7)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Автоматическая или оповестительная сигнализация и автошлагбаумы, (п. 7)

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7


	Автоматика и телемеханика

Энергоснабжение

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда.

Управление производством.
	48,1

24,8

-

-

9,5

14,6

3,0
	57,7

25,3

2,9

4,1

10,0

-

-
	56,0

24,6

2,7

3,8

10,0

2,6

0,3


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (п. 8, 9)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Индивидуальные служебно-технические здания по устройствам автоматики, телемеханики и связи, общей площадью от 300 до 3000 м2, п. 8, 9

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

3.1.

3.2.

4

5

6

7

8

9

10


	Технологическая часть

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Отопление, вентиляция, кондиционирование

Водопровод, канализация, горячее водоснабжение

Электрооборудование

Связь и сигнализация

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда.

Управление производством.
	21,5

36,2

10,3

7,4

11,9

0,9

-

-

0,8

10,0

1,0


	17,6

29,7

16,2

7,7

15,1

3,5

2,2

-

8,0

-

-
	17,2 

29,5

15,7

7,6

14,7

3,3

2,1

-

7,5

2,2

0,2


Устройство автоматики, телемеханики и связи
  К таблице 7 ( пп. 10-13) 

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Электрическая централизация на станциях, п. 10, 11
	Автоматическая очистка стрелок на станциях с ЭЦ, п. 12, 13

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Автоматика и телемеханика
Связь

Электроснабжение

Воздухоснабжение

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Связь и сигнализация 

Электрооборудование

Водоотводы

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда. Управление производством.
	49,8

7,2

12,0

-

11,7

6,6

0,1

2,3

2,9

-

-

1,1

5,5

0,8
	69,7

2,8

3,1

-

4,6

3,3

0,2

4,0

2,4

3,2

1,1

5,6

-

-
	69,2

2,9

3,3

-

4,6

3,3

0,2

4,0

2,4

3,2

1,1

5,5

0,2

0,1
	1,7

6,0

7,7

34,7

19,3

8,1

0,1

0,4

-

-

-

10,0

10,0

2,0
	3,3

2,6

9,6

37,2

18,0

9,0

0,9

2,7

-

4,2

2,2

10,3

-

-
	3,2

2,3

8,9

35,2

19,3

8,6

0,8

2,2

-

3,6

1,8

9,0

3,1

2,0


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (пп. 14-19)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Кабельная линия автоматики и связи ( однокабельная, двухкабельная) п.п. 14-19

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


	Линейные сооружения

Станционные устройства связи системы передач

Отделенческая оперативно-технологическая связь

Электроснабжение

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Связь и сигнализация

Электрооборудование

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда.

Управление производством.
	9,1

35,6

24,3

3,7

10,7

1,6

0,2

2,8

-

-

8,5

2,1

1,4
	14,1

18,5

10,0

7,7

15,7

8,1

0,9

8,6

2,9

1,4

12,1

-

-
	13,0

20,7

11,0

7,1

15,7

7,3

0,8

7,7

2,5

1,2

11,5

1,3

0,2


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (п.п. 20-22)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Трехкабельная линия автоматики и связи п.п. 20-22

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


	Линейные сооружения

Станционные устройства связи системы передач

Отделенческая оперативно-технологическая связь

Электроснабжение

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Связь и сигнализация в зданиях

Электрооборудование в зданиях

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда.

Управление производством.
	8,5

41,0

21,4

3,5

10,5

1,6

0,2

2,6

-

-

7,8

1,9

1,0


	13,3

22,7

9,8

7,3

14,8

7,7

0,8

8,1

2,7

1,3

11,5

-

-
	12,7

24,3

11,2

6,8

14,3

6,9

0,7

7,4

2,0

1,0

11,0

0,9

0,8


Устройство автоматики, телемеханики и связи
   К таблице 7 (п. 23)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Поездная радиосвязь с использованием в качестве напправляющих высоковольтных линий, п.23

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5


	Технологическая часть

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства


	88,6

-

-

4,0

7,4
	79,3

3,2

0,6

16,9

-
	83,1

2,0

0,4

10,8

3,7




Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (п. 24)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Механизация сортировочной горки п. 24

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


	Автоматика и телемеханика

Связь

Электроснабжение

Воздухоснабжение

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Сигнализация и связь в зданиях

Электрооборудование зданий

Путевые работы

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пускового комплекса

Проект организации строительства

Научная организация труда. 

Управление производством.
	38,8

2,7

3,7

1,8

6,1

5,0

0,1

-

27,0

-

-

4,2

9,6

1,0


	38,2

3,1

8,2

5,2

11,1

5,9

0,1

0,3

13,3

4,2

1,8

7,6

-

1,0
	37,5

3,0

7,8

4,9

10,6

5,7

0,1

0,3

13,2

3,9

1,6

7,3

3,0

1,1


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 7 (п.п. 25-27)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Линия пневматической почты для пересылки грузовых документов на станции п. 25-27

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


	Связь

Электроснабжение

Воздухоснабжение

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Сигнализация и связь в зданиях

Электрооборудование зданий

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пускового комплекса

Проект организации строительства

Научная организация труда. 

Управление производством.
	5,1

9,0

33,7

14,3

13,2

0,8

0,4

-

-

10,0

12,0

1,5
	5,5

8,5

37,1

14,0

10,5

1,0

7,0

5,2

1,2

10,0

-

-
	5,4

7,1

31,2

18,4

12,5

1,0

7,0

4,3

1,1

8,4

3,3

0,3


Отдельные объекты
К таблице 8 ( п.п. 1-3, 7-9)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Пункт продажи билетов на системе « Экспресс-2», п.п 1-3
	Путевые устройства унифицированной системы автоматического управления торможением поездов при автоматической блокировке, п.п 7-9

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6


	Технологическая часть

Служебно-техническая часть

Внутреннее электроснабжение

Ведомость материалов

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства
	39,5

33,7

20,5

-

4,5

1,8
	50,4

24,1

10,3

1,2

14,0

-
	48,4

24,8

11,4

1,1

13,3

1,0
	78,8

-

-

-

11,2

10,0
	90,3

-

-

0,6

9,1

-
	84,0

-

-

0,6

10,4

5,0


   Примечание к п.п. 1-3, 7-9.
   Распределение видов проектных работ распространяется на проектирование пунктов информации для строительства объектов сети передачи данных автоматизированных систем управления железнодорожного транспорта.

Отдельные объекты 
 К таблице 8 ( пп. 4, 5) 

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Механизация парковой тормозной позиции, п. 4
	Автоматизация сортировочной горки, п. 5

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Автоматика и телемеханика
Связь

Электроснабжение

Воздухоснабжение

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

 Сигнализация и связь в зданиях 

Электрооборудование зданий

Путевые работы

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметы, ведомости пускового комплекса

Проект организации строительства

Научная организация труда. Управление производством.
	25,7

1,9

4,7

2,6

4,1

4,2

0,7

1,8

35,3

-

-

3,8

14,3

0,9
	26,4

2,2

10,6

11,2

7,6

4,9

0,5

1,3

20,9

4,0

1,6

7,9

-

0,9
	24,9

2,2

10,0

10,5

7,2

4,8

0,5

1,3

19,7

3,7

1,5

6,5

6,2

1,0
	83,0

-

2,7

-

2,8

2,8

-

1,0

-

-

-

2,9

3,9

0,9
	79,4

-

6,2

-

3,4

3,3

0,1

0,8

-

2,0

0,5

3,4

-

0,9
	78,8

-

5,9

-

3,3

3,2

0,1

0,7

-

2,0

0,5

3,3

1,2

1,0


Отдельные объекты
 К таблице 8 ( п. 10)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Путевые устройства унифицированной системы автоматичкского управления торможением поездов ( САУТ-У) для станций с количеством стрелок свыше 15, п. 10

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5


	Технологическая часть

Эксплуатационная часть

Ведомости материалов

Сметная документация

Проект организации строительства


	65,2

26,4

-

5,4

3,0
	94,7

-

0,5

4,8

-
	89,8

6,0

0,4

3,2

0,6


Устройство автоматики, телемеханики и связи
  К таблице 8 (п. 11)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Устройство автоматического обнаружения перегретых букс на ходу поезда (ДИСК-Б), п. 11

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


	Автоматика и телемеханика

Эксплуатационная часть

Станционная связь

Организация канала тональной частоты

Электроснабжение

Путевые работы

Архитектурно-строительная часть

Санитарно-техническая часть

Связь и сигнализация в зданиях

Электрооборудование в зданиях

Ведомость материалов

Ведомость объемов работ

Сметная документация

Проект организации строительства

Научная организация труда. 

Управление производством.
	7,1

13,1

14,8

10,2

8,4

13,4

8,3

0,4

0,6

1,6

-

-

13,6

7,7

0,8
	13,9

-

23,5

9,6

6,9

16,2

7,9

0,9

0,2

0,9

5,3

2,9

11,8

-

-
	13,4

3,9

21,0

9,5

6,9

14,4

7,8

0,8

0,2

0,4

5,2

2,4

11,0

2,4

0,7


Устройство автоматики, телемеханики и связи
К таблице 8 (пп. 12-13)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Электрический обогрев стрелочных переводов, п.п.12-13

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7


	Электроснабжение
Автоматика и телемеханика

Ведомости материалов

Ведомости объемов работ

Сметы, ведомости пусковых комплексов

Проект организации строительства

Научная организация труда. 

Управление производством.
	64,0

0,3

-

-

23,1

11,6

1,0
	66,5

24,4

3,4

1,4

4,3

-

-
	63,4

19,3

2,8

1,1

9,5

3,4

0,5


Отдельные объекты
 К таблице 8 ( пп. 17-19)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Узел автоматической коммутации на телефонной сети МПС квазиэлектронной системы типа «Квант» ( в составе станционных сооружений и электропитающей установки) емкостью соединительных линий ( входящих и исходящих)

	
	
	п.п. 17, 18
	п. 19

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6
	Технико-экономическая часть

Схема организации связи и электрические расчеты

Станционные сооружения

Электроустановки

Организация строительства

Сметная документация
	1,5

38,3

45,5

8,8

2,0

3,9
	-

32,4

53,4

10,2

-

4,0
	1,1

33,3

50,3

9,6

1,7

4,0
	1,2

44

43,0

7,0

1,6

3,2
	-

41,5

47,4

8,0

-

3,1
	0,9

41,2

45,7

7,6

1,4

3,2


Устройство автоматики, телемеханики и связи
 К таблице 8 (п.п. 20-22)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Диспетческое управление участка, пп. 20-22

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4
	Автоматика и телемеханика

Электроснабжение
Ведомости материалов

Сметы
	86,1

9,8

-

4,1
	85,9

4,3

1,3

8,5
	85,9

4,4

1,3

8,4


Электрификация железных дорог
К таблице 9 ( п. 1-2)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	
	
	Переменный ток
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Постоянный ток

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	Экономическая часть

Организация движения

Подъездные пути, генпланы сооружений, автодороги

Искусственные сооружения

Электроснабжение тяги и нетяговых потребителей

Связь МПС

Связь Минсвязи и др. ведомства

СЦБ

Тяговые расчеты и технологическая часть локомотивного хозяйства, участков энергоснабжения, дежурных пунктов контактной сети, сетевых районов

Строительная часть

Санитарно-техническая часть

Проект организации строительства

Сметная документация
	7

4

4,5

2

22,5

9

7

6,5

7,5

4,5

6,5

9

10
	8,5

4

4,5

2,5

28

4,5

5

5

6

7

6,5

8

10,5
	-

-

4

3,5

32,5

7,5

7

16

4

9

5

-

11,5
	-

-

4

3

41

4,5

3,5

13

4

10

5,5

-

11,5
	2

1

4

3,5

31

7

6,5

14,5

4

8

5

2,4

11,1
	2

1,5

4

3

39

4,5

3,5

11,5

4

8

5

2,4

11,1


Контактная сеть и дополнительные провода здания
 и сооружения устройств тягового электроснабжения
К таблице 10 (пп. 1-14)  
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	Диспетческое управление участка, пп. 20-22

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3
	Контактная сеть и питающие линии

Проект организации строительства

Сметная документация
	85

7

8
	91

-

9
	90,5

1

8,5


Контактная сеть и дополнительные провода здания и сооружения устройств тягового электроснабжения   

 К таблице 10 (пп. 15-18, 22-24)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Производственные здания для обслуживания устройств электроснабжения, пп. 15-18, 22-24

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Технологическая часть

Электроснабжение и электрооборудование

Автоматизация санитарно-технических систем

Связь и сигнализация

Архитектурно-строительная часть
Теплоснабжение, отопление и вентиляция.
Водопровод и канализация

Организация эксплуатации

Проект организации строительства

Сметная документация
	21,0

6,6

3,2

3,1

30,0

11,2

6,8

3,0

3,5

11,6
	11,1

8,6

4,0

2,9

42,1

12,0

8,5

-

-

10,8
	9,8

8,0

3,8

2,9

41,1

11,3

7,9

1,2

3,0

11,0


Контактная сеть и дополнительные провода здания и сооружения устройств тягового электроснабжения 
  К таблице 10 (п. 25)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8


	Технологическая часть ( Первичные соединения, управление, автоматика, релейная защита)

Генплан и транспорт
Архитектурно-строительная часть

Отопление, вентиляция, водопровод, канализация
Связь

Организация эксплуатации

Проект организации строительства

Сметная документация
	51

10

15

7

1

2

4

10
	52

6

23

7

1

-

-

11
	52

6

22

7

1

2

2

9


Контактная сеть и дополнительные провода здания и сооружения устройств тягового электроснабжения 
К таблице 10 (п. 26)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4
	Технологическая часть 
Архитектурно-строительная часть

Проект организации строительства

Сметная документация
	63

20

2

15
	66

22

-

12
	64

22

1

13


Метрополитены
 К таблице 11 (п. п. 1-3)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Линия метрополитена п. 1
	Линия метрополитена п. 2
	Соединительная ветка однопутная п. 3

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Научная организация труда. 

Управление производством.

Сметная документация
	1,9

9,3

8,3

33,2

9,1

7,7

10,3

14,1

0,5

5,6
	4,6

5,3

20,1

10,5

14,1

15,7

11,1

12,0

-

6,6
	2,7

11,2

13,6

28,8

7,2

8,6

10,3

11,3

0,4

5,9
	4,9

5,7

22,3

10,7

15,6

12,2

11,9

9,5

-

7,2
	1,5

15,7

14,8

12,5

8,3

10,2

3,7

25,0

-

8,3
	3,1

7,0

29,8

4,8

10,9

16,4

6,3

14,5

-

7,2


Метрополитены
 К таблице 11 (п. п. 4-6)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Соединительная ветка двухпутная п. 4
	Передасочный узел п. 5
	Электроцепо? п. 6

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Технологическая часть

Научная организация труда, управление производством.

Сметная документация
	1,4

17,2

18,6

13,6

7,7

8,6

4,0

20,8

-

-

8,1
	3,4

7,2

30,0

7,3

12,4

13,7

6,6

11,3

-

-

8,1
	1,3

7,0

26,3

25,6

5,8

10,3

2,6

13,4

-

-

7,7
	3,4

3,7

35,1

17,7

8,3

9,0

1,9

13,2

-

-

7,7
	0,6

10,0

22,5

16,8

5,3

17,3

3,8

-

20,1

0,4

3,2
	0,3

6,6

32,1

10,5

11,8

16,5

8,5

-

9,8

-

3,9


Метрополитены

К таблице 11 (п. п. 7-8, 16)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Линейные дополнительные устройства п. 7
	Линейные дополнительные устройства п. 8
	СУРСТ

п. 16

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация
	2

6

19

9

18

21

3

14

8
	1

4

25

5

23

23

5

8

6
	3

8

20

9

17

19

3

14

7
	1,5

6

26

4,5

21

21

4,5

10

5,5
	-

-

3

4

41

2

47

-

3
	-

-

3

4

41

2

47

-

3


Метрополитены
 К таблице11 ( п.п. 9-15)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	ТЭСОРПГА, п.п. 9-11
	КДУ, п.п. 13-15

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9


	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация
	3

2

20

8

19

22

3

14

9
	3

1,5

27,5

4,5

26,5

18,5

5

7

6,5
	3

2

22

7,5

23

20

4

12

6,5
	3

3

20

5

19

24

3

14

9
	2,5

2,5

27,5

4,5

19,5

25

5

7

6,5
	3

3

24

5,5

19

24

4

11

6,5


Отдельные сооружения метрополитенов
К таблице 12 (п. п. 1-5)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Станция ( платформенная часть) п. 1, 2
	Наклонный тоннель п.3
	Вестибюли, п. 4-5

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация


	1

5,3

11,2

61,2

2

9,2

3,6

3,9

2,6
	1,2

3,9

26,1

25,5

7,7

16

5

8

6,6
	1,1

5,8

28

-

6,2

33,9

5

12,3

7,7
	3

1,8

26,6

1,8

10,9

29,3

7,4

11,3

7,9
	0,6

7,1

10,1

36,1

2,5

38,3

0,8

2,1

2,4
	1,4

2,5

19,6

26

4,3

38

2

2,6?

3,6


Отдельные сооружения метрополитенов
 К таблице 12 (п. п. 6-8)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Наземный вестибюль п. 6
	Наземный павильон п.7
	Тягово-понизительная подстанция п.8

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация


	0,4

4,7

6,7

50,6

1,3

32,8

0,5

1,4

1,6
	0,4

2

18,3

31,2

4,2

34,5

2,2

2,9

4,3
	-

3,7

17,5

70,5

1

1,5

-

1,7

4,1
	-

1,5

34,1

51,9

1

4,8

1

1,7

4
	0,9

4,1

23,4

0,7

41,8

19,9

0,5

2,5

6,2
	1

3,2

21,8

1

42,7

19

1

3,2

7,1


Отдельные сооружения метрополитенов
 К таблице 12 (п. п. 9-11)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Вентузел п. 9
	Вентузел п.10
	Водоотливная установка п.11

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация


	-

2,5

40

-

4

32

-

8,5

13
	-

0,3

55

-

5,8

16,8

-

14,2

7,9
	-

5,5

41,8

-

2,7

27,2

-

7,6

15,2
	-

1,4

59,1

-

3,4

20,5

-

9,1

6,5
	1

1,4

27,8

-

3,4

43,2

0,5

8,9

13,8
	0,1

2,1

53,4

-

4,7

28,9

0,7

5

5,1


Отдельные сооружения метрополитенов
 К таблице 12 (п. п. 12-14)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Венткиоск п.12
	Камеры съездов п.13
	Камеры съездов п.14

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация


	-

4,2

14,8

69,6

-

7,6

-

-

3,8
	-

1,7

31,7

53,2

1

9,3

-

1

2,1
	3,5

6,6

27,8

-

8,3

8,3

15,1

18,4

12
	1,3

4,4

35,1

-

10,1

11,8

12,3

16,4

8,6
	3,4

6,4

30,3

-

8

8

14,6

17,7

11,6
	1,3

3,9

46,9

-

6,7

10

14,7

11,1

5,4


Отдельные сооружения метрополитенов
К таблице 12 (п. п. 15-16)

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Пешеходный переход, п. 15
	Лестничный вход, п. 16

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Инженерная геология

Трасса и путь

Строительная часть

Архитектурная часть

Электротехническая часть

Теплосантехническая часть

АТДП, связь, электрочасы

Организация и технология строительства

Сметная документация


	1,5

10

22,4

42,7

2,7

5,2

1,2

6,4

7,9
	0,9

6,9

37,7

35,1

1,7

6,8

1,3

5,1

4,5
	-

4,7

8,4

76,6

1

2,7

1

2,4

3,2
	-

3,7

23,4

54,6

1,5

7,5

1

4,5

3,8


Тоннели
К таблице 13

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объектов

	
	
	Однопутный тоннель, 

п.п. 1-4
	Двухпутный тоннель, штольня, п.п. 5-9

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Проектная документация
	Рабочая документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Инженерная геология

Путевые устройства

Строительная часть

Архитектурная часть

Вентиляция. Водоотвод. Водоснабжение

Электротехническая часть

Организация строительства

Сметная документация
	3

2

17

4

19

13

33

9
	4

3

20

5

17

17

25

9
	4

2

14

4

25

8

34

9
	4

2

16

3

21

16

28

10


Железнодорожные, автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы, эстакады
 К таблицам 14, 16, 17
	№№
пп
	Наименование сооружения
	Стадия проек

тирования
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ

	
	
	
	Общие вопросы проектирования
	Строительные решения
	Архитек

турные решения
	Проект организации строительства
	Сметная документация

	
	
	
	
	опоры
	Пролет

ные строения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2

3

4


	Мост с индивидуаль

ными конструкци

ями опор и типовыми пролетными строениями

Путепровод, эстакада, мост пешеходный с индивидуаль

ными конструкци

ями опор и типовыми пролетными строениями

Пролетное строение индивидуаль

ного проектирова

ния

Опора индивидуаль

ного проектирова

ния
	ПД

РД

РП

ПД

РД

РП

ПД

РД

РП

ПД

РД

РП
	27

14

17

22

12

15

20

10

10

20

10

10
	34

65

56

40

66

58

-

-

-

55

80

75
	8

10

10

8

12

10

55

80

75

-

-

-
	7

4

5

7

4

5

5

5

5

4

5

5
	18

-

5

18

-

6

15

-

5

16

-

5
	6

7

7

5

6

6

5

5

5

5

5

5


Примечание: 
Раздел « Общие вопросы проектирования» включает: 
· сбор, составление и согласование исходных данных для проектирования;

· увязка технических решений с участниками разработки проектно-сметной документации;

· составление задания на проектирование смежным подразделениям;

· составление пояснительной записки;

· защита проектно-сметной документации в экспертирующих и утверждающих инстанциях;

· организация разработки и выпуска проектно-сметной продукции.
Водопропускные трубы на железных дорогах
 К таблице 15

	№№
пп
	Разделы проектно-сметной документации
	Стадии проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3
	Основные конструкции

Проект организации строительства

Сметная документация
	63

26

11
	87

-

13
	82

8

10


Регуляционные сооружения. Гидравлические расчеты мостов (водопропускных труб) 

 К таблице 20 ( п.п. 1-3)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3
	Основные конструкции

Проект организации строительства

Сметная документация
	75

18

7
	92

-

8
	78

12

10


Противодеформационные мероприятия и противообвальные сооружения
 К таблице 21
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Стадии проектирования

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4
	Основные конструкции

Проект организации строительства

Организация строительства

Сметная документация
	80

10

-

10
	85

2

4

9
	85

7

-

8


Автомобильные дороги общего пользования
К таблице 25 (п.п. 1-15)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Автодороги общего пользования, длиной до :

	
	
	до 2-х км 
	2-5 км
	Свыше 5 км

	
	
	Проектная документация
	Рабо

чая доку

мента

ция
	Рабо

чий проект
	Проектная документация
	Рабо

чая доку

мента

ция
	Рабо

чий проект
	Проектная документация
	Рабо

чая доку

мента

ция
	Рабо

чий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Исходные материалы для проектирова

ния и общая пояснительная записка

Земляное полотно

Водопропуск

ные трубы

Дорожная одежда

Организация и безопасность движения, обустройство дорог

Охрана окружающей среды

Проект организации строительства

Сметная документация
	15

30

6

12

6

5

18

8
	14

39

8

10

10

8

-

11
	12

35

7

11

9

7

8

11
	10

36

5

11

6

6

18

8
	10

40

9

9

12

9

-

11
	8

37

8

10

10

8

8

11
	7

38

6

10

6

7

18

8
	7

43

10

8

12

9

-

11
	6

39

9

9

10

8

8

11


Транспортные развязки
 К таблице26 ( п.п. 1-12)
	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Пересечения автодорог общего пользования

	
	
	В одном уровне, пп. 1-3; в разных уровнях: примыкания ( типа «трубы») или развязка двух дорог (типа «неполного клеверного листа», пп. 4-6
	В разных уровнях: полная развязка двух дорог ( типа «клеверного листа», пп. 7-9; развязка двух, трех дорог в трех, двух уровнях или сложная развязка с направляющими съездами, пп. 10-12

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8


	Исходные материалы для проектирова

ния и общая пояснительная записка

Земляное полотно

Водопропускные трубы

Дорожная одежда

Организация и безопасность движения, обустройство дорог

Охрана окружающей среды

Проект организации строительства

Сметная документация
	15

30

3

10

4

8

20

10
	14

39

2

9

16

7

-

13
	17

26

2

12

17

7

7

12
	10

33

4

12

6

9

18

8
	8

42

3

11

19

8

-

9
	11

27

3

13

19

10

10

7


Сооружения дорожной Службы
  К таблице 29 (пп. 1-3) 

	№№
пп
	Наименование разделов проекта и видов проектных работ
	Наименование объекта

	
	
	Дорожный участок, дорожно-ремонтный пункт, пп. 1-2
	ВОХР моста, п. 3

	
	
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект
	Проектная документация
	Рабочая документация
	Рабочий проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Генеральный план, благоустройство территории

Внутриплощадочные сети:

Водопровод

Канализация

Тепловые сети

Электросеть

Телефон и радио

Основные здания и сооружения

Ремонтная мастерская

Стоянка машин

Заправочный пункт

Здание караульного помещения (казарма)

Хозпостройки

Охрана окружающей среды

Проект организации строительства

Сметная документация
	7

3

8

5

4

2

30

14

1

-

-

8

8

10
	7

3

8

5

4

2

37

20

1

-

-

3

-

10
	7

3

8

5

4

2

35

17

1

-

-

5

2

11
	4

7

8

1

2

1

-

-

-

35

16

8

8

10
	4

7

8

1

2

1

-

-

-

42

22

3

-

10
	4

7

8

1

2

1

-

-

-

40

20

5

2

10


Объекты промышленного транспорта
Внешние и внутренние железнодорожные пути
 К таблице 30

	№№
пп
	Наи

мено

вание объектов проектиро

вания
	Кате

гория сложнос

ти про

екти

рования
	Станция про

екти

рования
	Тех

нико-эко

номичес

кая часть
	Путевая часть и орга

низация транспортного об

слу

живания
	Ма

лые искусственные сооружения
	Связь ли

ней

ная
	СЦБ (полуавто

блокировка, пере

езд

ная сигнализа

ция)
	Линейные здания(переездные будки, пун

кты обогрева) с внутренними сетя

ми
	Освеще

ние переез

дов
	НОТ управле

ние про

из

водством
	Орга

низация строительства
	Сметная докумен

та

ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Внешние и внут

рен

ние ж.д. пути
	II

III

IV

V
	РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП
	-

5

1

-

5

1

-

5

1

-

5

1
	69

66,5

67

44

50,5

45

48

52,5

49

49

54,5

49
	20

15

19

15

9

14

15

9

14

17

9

16
	-

-

-

12

7

11

11

6

10

10

6

9
	-

-

-

6

6

6

5

6

5

5

5

5
	-

-

-

10

7

9

9

6

8

8

5

7
	-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5
	-

5

2,5

-

5

1,5

-

5

1,5

-

5

1,5
	11

8

10

11

8

10

10

8

9

9

8

9


Ремонтное хозяйство и экипировочные устройства
  К таблице 30

	№№
пп
	Наи

ме

но

ва

ние объек

тов проек

ти

ро

ва

ния
	Стадия проек

ти

ро

вания
	Техно

ло

ги

ческая часть
	Промпровод

ки


	Электро-техни

чес

кая часть
	Связь и сигна

лизация
	Ар

хи

тек

турно-строитель

ная
	Во

доснабже

ние и ка

на

лизация (на

ружные и внутренние сети)
	Теплоснабже

ние и вен

ти

ля

ция
	Генплан и транспорт
	Тех

ни

ко-эко

но

ми

чес

кая часть
	Ме

ха

ни

за

ция транспорта
	Ав

то

матизация и электроприво

ды
	Ор

га

ни

за

ция строительства
	НОТ управле

ние про

из

водством
	Сметная до

ку

мента

ция: 

локальные сме

ты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сводные и объективные сметы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Ре

монтные базы

Локомотиво-вагонное дело и зак

ры

тые пункты эки

пировки

Эки

пировоч

ные уст

ройства

Пункты технического обслуживания

Мас

тер

ские для ремонта и обслуживания путе

вой техники и уст

ройств СЦБ


	РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП
	14

24,5

13,5

24

29,5

23,5

24

29,5

23,5

24

29,5

23,5

24

29,5

23,5
	4

5

4

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3
	7

6

7

6

5

6

6

5

6

6

5

6

6

5

6
	2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2
	23

9

22

23

15

22

23

14

21

23

14

21

23

15

22
	4

9

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
	6

9

6

9

7

8

9

7

8

9

7

8

9

7

8
	9

7

9

8

9

8

9

10

9

9

10

9

8

9

8
	-

4

2

-

4

2

-

4

2

-

4

2

-

4

2
	13

5

11

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2
	8

4

7

6

3

5

6

3

5

6

3

5

6

3

5
	-

6

2

-

6

2

-

6

2

-

6

2

-

6

2
	-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5
	7/3

6/4

7/3

6/4

5/5

6/4

6/4

5/5

6/4

6/4

5/5

6/4

6/4

5/5

6/4


Примечание: Электротехническая часть предусматривает разработку внутриплощадочного электроснабжения, силового электрооборудования, молниезащиты, электроосвещения и внутренних сетей зданий.

Сооружения для приема, складирования и отправления грузов
К таблице 30

	№№
пп
	Наи

ме

но

ва

ние объек

тов 
	Стадия проек

ти

ро

вания
	Техно

ло

ги

ческая часть, включая механический транспорт
	Автоматизация


	Ар

хи

тек

турно-строитель

ная
	Теплоснабже

ние, отопление и вен

ти

ля

ция
	Во

доснабже

ние
	Технологическое теплоснабжение
	Электро-техни

чес

кая часть
	Газоматериалопроводы
	Связь и сигна

лизация
	Генплан и транспорт
	Тех

ни

ко-эко

но

ми

чес

кая часть
	НОТ управле

ние про

из

водством
	Ор

га

ни

за

ция строительства
	Сметная до

ку

мента

ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
	Склад минеральных удобрений

Склад порошковидных материалов

Склад заполнителей бетона

Склад твердого топлива

Механизированный при-емный пункт заполни-телей бетона

Механизированный при-емный пункт минеральных удо брений

Маневровое устройство


	РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП
	33,6

(6)

35,7

(5)

30,4

(6)

34,1

36,6

31,8

31,0

36,1

31,1

35,0

38,0

35,2

43,1

45,2

42,2

35,1

35,7

33,9

67

57,5

65,0
	10,6

8,6

10,6

9,1

7,8

9,1

10,6

7,5

10,6

7,8

7,6

7,8

10,8

8,9

10,8

10,1

7,6

10,1

4

5

4
	23,1

(6)

19,8

(5)

21,3

(6)

23,6

19,1

20,6

26,0

18,6

20,1

26,1

19,3

20,8

18,6

12,9

14,4

25,7

19,3

20,8

12

12

12
	5,5

4,9

4,9

5,3

5,0

5,0

4,9

5,1

4,9

6,0

5,4

5,6

5,3

5,3

5,3

5,7

6,5

5,7

-

-

-
	2,9

3,5

3,0

2,9

3,4

2,9

3,1

4,6

3,1

3,6

5,0

3,6

2,1

2,9

2,1

3,0

5,0

3,0

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

2,7

2,4

2,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	7,2

6,7

7,2

7,7

6,9

7,8

7,1

6,4

7,1

7,7

6,6

7,7

8,7

8,1

8,7

7,4

7,2

7,4

6

7

6
	3,0

2,5

3,0

3,4

3,2

3,4

0,3

0,3

0,3

-

-

-

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-
	2,2

3,0

2,4

2,4

2,8

2,6

2,2

2,9

2,5

2,2

2,6

2,4

2,8

3,4

3,0

2,3

3,1

2,7

2

2

2
	2,7

2,9

2,7

2,5

2,8

2,6

2,8

3,1

2,9

2,7

2,8

2,8

1,7

1,8

1,8

2,3

2,6

2,4

2

2

2
	-

1,3

1,3

-

1,2

1,2

-

1,6

1,4

-

1,2

1,2

-

0,8

0,8

-

1,6

1,6

-

2

0,5
	-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5
	-

5,0

3,5

-

5,0

3,5

-

5,0

3,5

-

5,0

3,5

-

3,5

3,5

-

5,0

3,5

-

5

2
	9,2

5,6

9,2

9,0

5,7

9,0

9,3

5,9

9,3

8,9

6,0

3,9

6,8

6,8

6,8

8,4

5,9

8,4

7

7

6


Примечание: В скобках указана относительная стоимость разработки антикоррозионной защиты строительных конструкций и технологического оборудования.

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены на проектирование отдельных объектов автоматики и телемеханики (СЦБ).

   СЦБ -90%

   Сметы -10%

Станции
К таблице 30

	№№
пп
	Наи

ме

но

ва

ние объек

тов проектирования
	Стадия проек

ти

ро

вания
	Тех

ни

ко-эко

но

ми

чес

кая часть
	Организация поездной и маневровой работы и системы транспортного обслуживания
	Путевое развитие
	Генеральный план
	Ма

лые искусственные сооружения
	Устройства связи
	Устройства СЦБ (ЭЦ)
	Здания с внутренними сетями
	Теплоснабжение
	Водоснабжение
	Канализация
	Электроснабжения освещение КИП и автоматика
	Пневматическая очистка стрелок, в т.ч. Технологическая часть компрессорной
	НОТ Управление производством
	Организация строительства
	Сметная до

ку

мента

ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1

2

3
	Станции


	РД

ПД

РП
	-

5

1
	-

7

2
	30

27,5

26,5
	4

4

4
	3

3

3
	5

4

5
	17

5

16
	10

9

10
	5

4

5
	3

3

3
	4

5

4
	8

7

8
	3

3

3
	-

0,5

0,5
	-

5

2
	8

8

7


Подъездные и внутренние автомобильные дороги
 К таблице 30

	№№
пп
	Наименование объектов проектирования
	Стадии проек

тирова

ния
	Технико-экономи

ческая часть
	Дорожная часть
	Малые искусственные сооружения
	НОТ. Управление производством
	Организация строительства
	Сметная доку

ментация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2

3

4

5

6
	Подъездная и межплощадоч

ная автодорога

Внутри

площадочная автодорога
	РД

ПД

РП

РД

ПД

РП
	-

5

1

-

5

1
	77

71,5

73,5

79

74,5

77,5
	13

6

12

11

5

10
	-

0,5

0,5

-

0,5

0,5
	-

10

4

-

8

2
	10

7

10

7

9


Механизированный автомобильный приемный пункт
  К таблице 30

	№№
пп
	Наи

ме

но

ва

ние объек

та проектирования 
	Стадия проек

ти

ро

вания
	Техно

ло

ги

ческая часть, включая механический транспорт
	Автоматизация


	Ар

хи

тек

турно-строитель

ная

часть
	Теплоснабже

ние, отопление и вен

ти

ля

ция
	Во

доснабже

ние и канализация и внутренние 
	Технологическое теплоснабжение
	Электро-техни

чес

кая часть
	Газоматериалопроводы
	Связь и сигна

лизация
	Генплан и транспорт
	Тех

ни

ко-эко

но

ми

чес

кая часть
	НОТ управле

ние про

из

водством
	Ор

га

ни

за

ция строительства
	Сметная до

ку

мента

ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1

2

3
	Автомобильный приемный пункт
	РД

ПД

РП
	41,8

42,2

39,7
	8,4

7,2

8,4
	23,2

18,1

19,6
	5,0

6,0

5,0
	3,7

4,1

3,7
	-

-

-
	8,1

7,8

8,1
	-

-

-
	2,5

2,5

2,5
	1,3

1,4

1,4
	-

1,6

1,6
	-

0,5

0,5
	-

5,0

3,5
	6,0

4,0

6,0


Сооружения для приема, складирования и отправления грузов
  К таблице 30

	№№
пп
	Наи

ме

но

ва

ние объек

та проектирования 
	Стадия проек

ти

ро

вания
	Техно

логи

ческая часть, включая механический транспорт
	Автоматизация


	Ар

хи

тек

турно-строитель

ная
	Теплоснабже

ние, отопление и вен

ти

ля

ция
	Во

доснабже

ние и канализация и внутренние сети
	Технологическое теплоснабжение
	Электро-техни

чес

кая часть
	Газоматериалопроводы
	Связь и сигна

лизация
	Генплан и транспорт
	Тех

ни

ко-эко

но

ми

чес

кая часть
	НОТ управле

ние про

из

водством
	Ор

га

ни

за

ция строительства
	Сметная до

ку

мента

ция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
	Склад минеральных удобрений

Склад порошковидных материалов

Склад заполнителей бетона

Склад твердо го топ

лива

Механизированный приемный пункт заполнителей бетона

Механизированный прием

ный пункт минеральных удобрений

Маневровое устройство


	РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП

РД

ПД

РП
	33,6

(6)

35,7

(5)

30,4

(6)

34,1

36,6

31,8

31,0

36,1

31,1

35,0

38,0

35,2

43,1

45,2

42,2

35,1

35,7

33,9

67

57,5

65,0
	10,6

8,6

10,6

9,1

7,8

9,1

10,6

7,5

10,6

7,8

7,6

7,8

10,8

8,9

10,8

10,1

7,6

10,1

4

5

4
	23,1

(6)

19,8

(5)

21,3

(6)

23,6

19,1

20,6

26,0

18,6

20,1

26,1

19,3

20,8

18,6

12,9

14,4

25,7

19,3

20,8

12

12

12
	5,5

4,9

4,9

5,3

5,0

5,0

4,9

5,1

4,9

6,0

5,4

5,6

5,3

5,3

5,3

5,7

6,5

5,7

-

-

-
	2,9

3,5

3,0

2,9

3,4

2,9

3,1

4,6

3,1

3,6

5,0

3,6

2,1

2,9

2,1

3,0

5,0

3,0

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

2,7

2,4

2,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	7,2

6,7

7,2

7,7

6,9

7,8

7,1

6,4

7,1

7,7

6,6

7,7

8,7

8,1

8,7

7,4

7,2

7,4

6

7

6
	3,0

2,5

3,0

3,4

3,2

3,4

0,3

0,3

0,3

-

-

-

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-
	2,2

3,0

2,4

2,4

2,8

2,6

2,2

2,9

2,5

2,2

2,6

2,4

2,8

3,4

3,0

2,3

3,1

2,7

2

2

2
	2,7

2,9

2,7

2,5

2,8

2,6

2,8

3,1

2,9

2,7

2,8

2,8

1,7

1,8

1,8

2,3

2,6

2,4

2

2

2
	-

1,3

1,3

-

1,2

1,2

-

1,6

1,4

-

1,2

1,2

-

0,8

0,8

-

1,6

1,6

-

2

0,5
	-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5
	-

5,0

3,5

-

5,0

3,5

-

5,0

3,5

-

5,0

3,5

-

3,5

3,5

-

5,0

3,5

-

5

2
	9,2

5,6

9,2

9,0

5,7

9,0

9,3

5,9

9,3

8,9

6,0

3,9

6,8

6,8

6,8

8,4

5,9

8,4

7

7

6


Примечание: В скобках указана относительная стоимость разработки антикоррозионной защиты строительных конструкций и технологического оборудования.

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены на проектирование отдельных объектов автоматики и телемеханики (СЦБ).

   СЦБ -90%

   Сметы -10%
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( МИНСТРОЙ РОССИИ )

ГП « ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКА БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖЕЛЕЗНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.

МОСТЫ. ТОННЕЛИ. МЕТРОПОЛИТЕНЫ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
МОСКВА 
1995

Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства ( «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт») составлено отделом экономики и ценообразования в проектировании ГП «Центринвестпроект» Минстроя России совместно с АО «Моспромтранспроект» корпорации «Трансстрой», АО «ПромтрансНИИпроект».

ВВЕДЕНИЕ

  Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт) разработан ГП ««Центринвестпроект» Минстроя России совместно с АО «Моспромтранспроект» корпорации «Трансстрой», АО «ПромтрансНИИпроект» и утвержден постановлением Минстроя России от 08.02.95 г. № 18-17.

  Справочник введен в действие с 1 марта 1995 года взамен раздела 38 Сборника цен на проектные работы для строительства (издание 1987 г.) с изменениями и дополнениями к нему (издание 1988-1990 г. г.).

Справочник состоит из:

1. Основных положений;

2. Порядка определения цены проектных работ;

3. Номенклатуры объекта.

Цены в Справочнике установлены: в зависимости от натуральных показателей (таблицы 1-29); по объектам промышленного транспорта в зависимости от общей стоимости строительства (таблица 30).

В настоящем пособии приводятся:

1. Разъяснения основных положений Справочника базовых цен на проектные работы для строительства.

2. Разъяснения по некоторым другим вопросам, не нашедшим отражения в Основных положениях Справочника и возникающим при определении базовой цены проектных работ.

3. Разъяснения порядка определения цены проектных работ 

в том числе:

· в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования (таблицы 1-29);

· в зависимости от общей стоимости строительства (таблица 30).

   4. Примеры определения базовой цены проектных работ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СПРАВОЧНИКА

По пункту 1.6

Базовые цены на проектные работы, приведенные в Справочнике (Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт), установлены применительно к требованиям, содержащимся в Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85), СНиП по организации строительного производства (СНиП 3.01.01-85) и в других нормативных документах по проектированию по состоянию на 1 марта 1995 года.

Порядок определения базовой цены на проектирование с использованием техдокументации повторного или массового применения («привязка») установлен с учетом требований Инструкции по типовому проектированию (СН-227-82).

По пункту 1.7

В базовую цену не входит стоимость выполнения следующих работ:

· разработка дополнительных вариантов проектной документации (рабочего проекта) или отдельных технологических, конструктивных, архитектурных и других решений, устанавливаемых в задании на проектирование, где также должны быть определены разделы (или части этих разделов) проектной документации, по которым необходима разработка указанных вариантов, и исходные данные, необходимые для их разработки.

Степень проработки дополнительных вариантов должна соответствовать глубине проработки основного варианта. Документация дополнительного варианта передается заказчику в порядке, установленном для проектной документации (рабочего проекта). В процессе разработки как основного, так и дополнительного вариантов, выполняется вариантная проработка проектных решений;
 разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки при проектировании объектов с особо сложными конструкциями и методами производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.0101-85.

Стоимость разработки рабочих чертежей указанных сооружений,приспособлений, устройств и установок определяется в порядке, установленном строительными организациями на основании калькуляции затрат

· разработка решений по монументально-декоративному оформлению зданий и сооружений.

Такие работы,в случаях когда это предусмотрено заданием на проектирование, выполняются, как правило, организациями художественного фонда по отдельным договорам;

· внесение изменений в проектно-сметную документацию, связанных с введением в действие новых нормативных документов, заменой оборудования более прогрессивным и др. (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией). 

Выполнение указанных работ должно предусматриваться в задании на проектирование или отдельным поручением и оплачиваться дополнительно;

4. разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления.

КМД разрабатывают заводы-изготовители. В случае поручения этих работ проектной организации, цены на разработку КМД устанавливаются организациями-изготовителями;

3. обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению.

Определять стоимость таких работ следует по соответствующим Справочникам, либо на основании калькуляции затрат;

· разработка конструкторской документации на изготовление изделий единичного или мелкосерийного производства, кроме составления исходных требований, необходимых для разработки технического задания на выполнение этой документации.

Справочником базовых цен учтены затраты на составление исходных требований для разработки конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления, включая единичного и мелкосерийного производства. Технические задания и конструктурскую документацию на указанное оборудование разрабатывает завод-изготовитель. В случае, когда разработка технического задания и конструкторской документации поручается проектной организации, она осуществляется, как правило, по договорам с заводом-изготовителем оборудования. Если завод-изготовитель не определен, то разработка конструкторской документации на оборудование может выполняться проектной организацией по поручению заказчика. При этом стоимость выполнения указанных конструкторских работ определяется по ценам, установленным организациями по подчиненности заводов-изготовителей указанного оборудования;

· демонстрационные макеты.

Базовыми ценами Справочника учтена стоимость изготовления демонстрационных материалов, за исключением стоимости изготовления демонстрационных макетов, которая определяется дополнительно;

· авторский надзор;

· научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;

· маркетинговые услуги;

· затраты на служебные командировки.

Базовыми ценами Справочника не учтены затраты на служебные командировки, в том числе и затраты административного персонала, если командировки этого персонала связаны непосредственно с проектированием объекта;

6. разработка интерьеров, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.207-81;

· разработка автоматизированных систем управления предприятием (АСУП);

· разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);

Цена проектирования АСУП и АСУ ТП определяется по специализированным Ценникам на разработку указанной технической документации;

Кроме того, базовыми ценами Справочника не учтены:

1. Разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР).

Стоимость ППР определяется по ведомственным ценникам, а при их отсутствии – на основании калькуляции затрат. Стоимость этих работ заказчиком оплачивается дополнительно к базовой цене проектных работ, определенной по Справочнику.

   Изложенное положение распространяется на все виды и способы строительства (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, подрядный, хозяйственный или смешанный способ строительства).

   2. разработка проектно-сметной документации для строительства временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций.

   Стоимость проектирования таких зданий и сооружений определяется по Ценникам на эти работы,разработанным строительными организациями, либо в порядке, ими установленном.

  3. Экологическое обоснование хозяйственной деятельности в проектных материалах.

  Ценами Справочника учтены затраты, связанные с разработкой мероприятий по охране окружающей среды, в объеме требований СНиП 1.02.01-85.

  Затраты проектных организаций, касающиеся представления в экологическую экспертизу материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности промпредприятий на окружающую среду (ОВОС), ценами не учтены.

  При необходимости разработки материалов по ОВОС проектными организациями, стоимость работ, не учтенная ценами, определяется дополнительно.

  Необходимость выполнения этих работ оговаривается в задании на проектирование и оплачивается дополнительно.

  4. Разработка проекта санитарно-защитных зон объекта.

  5. Согласование проектных решений в органах Госкомприроды и вневедомственных экспертиз.

  6. Разработка проектной документации по рекультивации карьеров и других временно изымаемых земель.

 7. Подготовка площадок под строительство, в том числе вынос существующих инженерных коммуникаций.
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БАЗОВОЙ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
По пункту 2

Базовая цена разработки проектно-сметной документации определяется по формуле:
Ц = (а + в * х) * Кi,  где: 
Ц- базовая цена проектных работ;
а, в – постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, приведенные в Справочнике, тыс. руб.;
х – основной показатель объекта;
Кi – повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены.

  Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 г. и подлежит в дальнейшем повышению с учетом инфляционных факторов. 

  Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателя, приведенного в таблице цен Справочника, базовая цена разработки проектно-сметной документации определяется путем экстраполяции.

  При проектировании объектов в городах с населением от 500 тыс. человек до 1 млн. к ценам применяется коэффициент 1,2; для городов Москвы и Санкт-Петербурга – коэффициент 1,4.

  При проектировании объектов в сложных железнодорожных узлах, работающих на 4 и более направлений, к ценам Справочника применяется коэффициент до 1,5 по согласованию с заказчиком.

  Кроме работ, перечисленных в пункте 1.7 Основных положений, ценами, определяемыми в зависимости от основных показателей проектируемого объекта, не учтены следующие работы:
· разработка комплекса решений по обеспечению пожаротушения подвижного состава на раздельных пунктах, по отведению и очистке дождевых вод с территории станций;

· проектирование внеплощадочных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, защитных сооружений гражданской обороны.
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БАЗОВОЙ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
По пункту 3
Базовая цена разработки проектно-сметной документации (проектная + рабочая документация) определяется в процентах от общей стоимости строительства в зависимости от категории сложности объекта проектирования. При этом в общую стоимость строительства включается стоимость всех зданий и сооружений и видов работ, включаемых в Сводный сметный расчет стоимости строительства.
Таким образом, в базовую цену включается стоимость строительства всего комплекса зданий, сооружений и видов проектных работ, нашедших отражение в общей стоимости строительства, за исключением стоимости проектных работ, перечисленных в п. 1.7; при этом стоимость строительства, приходящаяся на эти работы (п. 1.7) не исключается из общей стоимости строительства.
Базовая цена проектных работ определяется по формуле:
Цпр= Сстр * α : 100  , где 
Цпр- базовая цена проектных работ в текущих ценах, млн. руб.;
Сстр- стоимость строительства в текущих ценах, млн. руб.;
α - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 1991 г.
Таким образом, базовая цена проектных работ определяется следующим образом:

· Общая стоимость строительства определяется в ценах 1991 г. и в текущих ценах.
· По таблице 30 в зависимости от категории сложности проектируемого объекта и стоимости строительства в ценах 1991 г. определяется α - процент базовой цены.

· Стоимость строительства в текущих ценах умножается на α - процент базовой цены. 

  К определенной таким образом базовой цене применяются поправочные коэффициенты согласно условиям проектирования («привязка», расширение, реконструкция, техническое перевооружение ит. п.). Определенная общая базовая цена распределяется на проектную и рабочую документацию.

  В случаях, когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства, находящуюся между показателями, приведенными в таблице, то базовая цена (процент)
разработки проектно-сметной документации определяется путем интерполяции.

Крайние табличные значения стоимости строительства принимаются как «до» и «более».
  Категория сложности проектируемого объекта устанавливается на основе номенклатуры объектов, приведенной в таблице 31.
В случае отсутствия проектируемого объекта в номенклатуре, выбор категории сложности производится на основе объекта-аналога с учетом условий сопоставимости.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, НЕ НАШЕДШИМ ОТРАЖЕНИЯ В ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ СПРАВОЧНИКА

Затраты проектных организаций, связанные со сбором исходных данных для проектирования
Базовыми ценами Справочника учтены затраты проектных организаций, связанные со сбором исходных данных для проектирования, за исключением материалов, представляемых заказчиком.

В случае, когда заказчик поручает проектной организации сбор исходных данных для проектирования, указанных в соответствующем нормативном документе, стоимость этих работ учитывается дополнительно при установлении договорной цены на проектную продукцию.

Участие проектных организаций в выборе площадки (трассы) для строительства
Выбор площадки (трассы) для строительства осуществляется, как правило, в предпроектных обоснованиях инвестиций в строительство объекта.

При определении стоимости разработки предпроектных обоснований инвестиций затраты проектных организаций, связанные с их участием в выборе площадки (трассы), учитываются в этой цене.

В случае, когда при разработке проектных обоснований выбор площадки (трассы) для строительства не предусматривался, базовую цену следует скорректировать с применением поправочного коэффициента как выполнение работ в сокращенном против предусмотренного действующими нормативными документами объеме.
  Состав работ по выбору площадки (трассы) определен СНиП 1.02.01-85.
Определение базовой цены разработки проектно-сметной документации на строительство объектов в сложных условиях
Базовая цена на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта в сложных условиях (сейсмичность 7 баллов и более, вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, элювиальные, илистые, заторфованные грунты; карстовые, оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками; в подтапливаемых грунтах) определяется по ценам Справочника без применения каких-либо повышающих коэффициентов (в случае определения цены проектных работ в процентах от общей стоимости строительства). В этом случае увеличение трудоемкости проектных работ на строительство в сложных условиях компенсируется увеличением общей стоимости строительства.

В случае определения цены проектных работ в зависимости от натуральных показателей на строительство объектов в перечисленных сложных условиях применяются следующие коэффициенты:

	Факторы, усложняющие проектирование
	Коэффициенты

	Вечномерзые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др.

Сейсмичность 7 баллов

Сейсмичность 8 баллов

Сейсмичность 9 баллов
	1,15

1,15

1,20

1,30


При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор.

О стоимости приобретения проектной продукции массового применения (типовых проектов)
Базовые цены Справочника приведены на индивидуальное проектирование. Стоимость приобретения проектной продукции массового применения (типовых проектов) дополнительно в договор не включается и дополнительно не оплачивается.

Определение базовой цены проектных работ с использованием проектно-сметной документации
Базовая цена проектных работ с использованием проектно-сметной документации повторного или массового применения («привязка») с учетом блокировки привязываемых сооружений (зданий) определяется с применением коэффициента до 0,7 в зависимости от трудоемкости работ по согласованию с заказчиком.

Определение базовой цены на разработку проектно-сметной документации массового применения (типовых проектов)
Базовая цена разработки проектно-сметной документации массового применения (типовых проектов) определяется проектной организацией по согласованию с заказчиком проекта.

Определение базовой цены разработки проектно-сметной документации с применением впервые импортного основного технологического оборудования (типовых проектов)
Цена разработки проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений с применением впервые импортного основного технологического оборудования определяется по ценам Справочника с применением коэффициента до 1,5 к стоимости видов проектных работ, разработка которых усложняется в связи с применением указанного оборудования по согласованию с заказчиком.

Определение базовой цены разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение зданий, сооружений
Базовая цена разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение зданий и сооружений определяется по ценам Справочника с применением к базовой цене коэффициента до 2,0, устанавливаемого проектной организацией в соответствии с трудоемкостью проектных работ по согласованию с заказчиком.

Размер коэффициента должен быть не менее 1,0, но не более 2,0. Максимальный коэффициент может быть приведен при полной реконструкции или полном техническом перевооружении объекта.

При реконструкции (техническом перевооружении) только части здания, сооружения или выполнении отдельных видов работ применяется поправочный коэффициент меньше единицы, учитывающий объем работ по сравнению с новым строительством.

Базовая цена разработки проектно-сметной документации на расширение зданий, сооружений определяется по ценам Справочника как для нового строительства.

Базовая цена разработки проектно-сметной документации на расширение предприятий, зданий и сооружений определяется по ценам Справочника с применением повышающего коэффициента, учитывающего влияние работы действующих устройств и сооружений при возведении проектируемого объекта (здания, сооружения), определяемого проектной организацией по согласованию с заказчиком.

Очереди строительства.
При строительстве объектов по очередям, базовая цена проектирования предприятий и сооружений должна определяться по ценам Справочника, исходя из основных показателей отдельно каждой очереди.

При этом к цене проектирования первой очереди может быть добавлено до 20% цены разработки рабочего проекта (без рабочей документации) или проекта всех последующих очередей.

Определение стоимости дополнительного количества экземпляров проектно-сметной документации
Стоимость дополнительного количества экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику по его просьбе сверх установленного соответствующими нормативными документами, определяется дополнительно к базовой цене.

Выполнение проектных работ в сокращенных объеме.
Базовая цена проектных работ, подлежащих выполнению в соответствии с заданием на проектирование в сокращенном против предусмотренного действующими нормативными документами объеме: корректировка проектно-сметной документации при изменении задания на проектирование; разработка дополнительных вариантов проектной документации или отдельных технологических, конструктивных, архитектурных и других решений, выдаваемых заказчику, определяется по цене на разработку проектно-сметной документации соответствующего объекта или его части, определяемой в соответствии с ее относительной стоимостью, с применением понижающего коэффициента, размер которого устанавливается проектной организацией в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с заказчиком.

Базовая цена разработки предпроектных обоснований инвестиций в строительство объекта; эскизного проекта
Базовая цена разработки предпроектных обоснований инвестиций в строительство объекта рекомендуется определять от общей базовой цены проектных работ ( проектная + рабочая документация) с применением коэффициента до 0,2.

Базовая цена эскизного проекта, в случае необходимости его разработки, определяется с коэффициентом 0,15 от общей базовой цены.

Определение базовой цены разработки проектно-сметной документации на строительство сложных и уникальных объектов
Базовая цена проектирования особо сложных и уникальных объектов (высокоскоростные магистрали и др.) определяется по ценам Справочника с применением повышающих коэффициентов, устанавливаемых проектной организацией по согласованию с заказчиком.

Определение базовой цены на основании калькуляции затрат
Базовая цена разработки проектно-сметной документации на строительство объектов, для которых цены в Справочнике не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяется на основании калькуляции затрат.

Затраты проектной организации, связанные с согласованием проектно-сметной документации
 Базовой ценой не учтены затраты, связанные с оплатой работ органам местного самоуправления (администрации), государственного надзора (контроля) и заинтересованным организациям по согласованию намечаемых проектных решений.
Пересчет базовой цены разработки проектно-сметной документации
 Базовая цена проектных работ, определенная до разработки проектно-сметной документации, может пересчитываться после окончания ее разработки с учетом инфляции при оговоренности такого условия договором. 
Дополнительные затраты, связанные с выполнением проектных работ организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных местностях и других районах
Затраты проектных организаций, расположенных в районах, в которых производятся в соответствии с действующим законодательством выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе: выплаты по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в пустынях, безводных и высокогорных местностях, а также надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы и других льгот, предусмотренных законодательством, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в районах Европейского Севера и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями, определяются на проектные работы дополнительно к базовой цене путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов, установленных на основании соответствующих обосновывающих расчетов, выполняемых самой организацией.
Указанное положение не применяется, если перечисленные выплаты учтены стоимостью строительства, в процентах от которой определяется базовая цена проектных работ.

ПРИМЕР
определения базовой цены проектирования объектов, показатели которых выше или ниже приведенных в таблице цен Справочника 
· Требуется определять базовую цену проектирования новой железной дороги протяженностью 50 км ( тепловозная, техническая категория I-II).

По ценам таблицы I п. I общая базовая цена разработки проектно-сметной документации составит

Базовая цена определяется по формуле:
 Ц = а + в * (0,4 * хmin + 0,6 * хзад.),  где:
а, в – постоянные величины, принимаемые по таблице минимального показателя;
хmin – минимальный показатель, приведенный в таблице;

хзад. - заданный показатель проектируемого объекта.
Ц = 256 + 3,7 * (0,4 * 100 + 0,6 * 50) = 515

· Требуется определить базовую цену проектирования новой железной дороги протяженностью 350 км (тепловозная, техническая категория I-II).

Базовая цена определяется по формуле:
 Ц = а + в * (0,4 * хmax + 0,6 * хзад.),  где:
а, в – постоянные величины, принимаемые по таблице максимального значения показателя;
хmax – максимальный показатель, приведенный в таблице;

хзад. - заданный показатель проектируемого объекта.
Ц = 482 + 2 * (0,4 * 300 + 0,6 * 350) = 1142
ПРИМЕР
определения базовой цены проектирования объекта, показатели стоимости строительства которых находятся между показателями, приведенными в таблице цен 

Следует определить базовую цену проектирования внутреннего соединительного железнодорожного пути, стоимость строительства которого 0,8 млн. руб. (II категория сложности).

В таблице 30 «Проценты базовой цены на проектные работы по объектам промышленного транспорта» приведены значения:

	№ п/п
	Стоимость строительства в ценах 1991 г. млн. руб
	Базовая цена на проектные работы от общей стоимости строительства в ценах 1991 г. (в процентах)

	
	
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	0,5
	4,97
	6,38
	6,99
	-
	-

	2
	1
	4,54
	5,83
	6,52
	7,45
	-


Формула расчета:
6,38 – ((6,38 – 5,83) : (1 – 0,5)) * 0,3 = 6,05 или 5,83 + ((6,38 – 5,83) : (1 – 0,5) * 0,2 = 6,05
	 В состав комплексных объектов включаются объекты основного производства, без которых невозможно осуществление работ по ремонту подвижного состава (замена неисправных деталей и узлов).





