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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН 

1. В настоящем разделе приведены укрупненные комплексные цены для определения стоимости проектирования предприятий, а также отдельных зданий и производств медицинской и микробиологической промышленности.

2. Комплексные цены установлены на показатель мощности, производительности, объема, емкости, протяженности или другого показателя для одного определенного состава цехов, отделений, производств, зданий и сооружений и данного производства или предприятия.

3. При выполнении проектной документации с учетом применения комплектно-блочного метода монтажа оборудования, трубопроводов и конструкций, стоимость проектирования определяется с коэффициентом (к тем разделам, проектирование которых усложняется):

а) на стадии "проекта" - 1,2

б)     -"-        "рабочего проекта" - 1,3

в)      -"-       "рабочей документации" - 1,3.

4. При выполнении рабочего проекта и рабочей документации модельно-макетным методом с изготовлением и передачей макета заказчику, стоимость проектирования определяется по ценам раздела К=1,25.

5. Стоимость переоценки закупаемого по импорту оборудования и материалов в отечественные оптовые цены и соответственного пересчета локальных, объектных и сводных смет на строительство, определяются в размере 10% от стоимости разработки соответствующих комплектов рабочей документации.

6. В случае применения новых технологических схем и процессов, микропроцессорной техники, робототехники и других новейших средств автоматизации к ценам технологической части проектов по согласованию с заказчиком применяется коэффициент до 1,4 в зависимости от трудоемкости работ.

7. Стоимость разработки проектно-сметной документации, предусматривающей применение трубопроводов из труб, футерованных неметаллическими материалами, эмалированных, стеклянных, неметаллических материалов и требующих разработки оксонометрических схем трубопроводов, определяется с применением коэффициента 1,15 на стадиях "рабочий проект" и "рабочая документация" к тем разделам ПСД, разработка которых усложняется.

8. Стоимость проектирования производств с поочередной наработкой на совмещенных узлах и линиях двух и более видов препаратов определяется суммированием полной цены большего по стоимости производства и цен на проектирование производств других препаратов с применением коэффициента до 0,7.

9. При комплектовании строек оборудованием и изделиями проектной организацией стоимость затрат определяется по ценам раздела с коэффициентом 1,1.

10. Стоимость составления исходных требований на разработку нового технологического оборудования индивидуального изготовления, включая нетиповое и нестандартизированное, определяется дополнительно по табл. 10-6 разд. 10.

11. Ценами настоящего раздела не предусмотрено проектирование производств вакционных препаратов, иммуномодуляторов, а также биологически активных веществ, получаемых с использованием микроорганизмов, в том числе генноинженерных штаммов и культур клеток.

12. Ценами настоящего раздела помимо работ, оговоренных в Общих указаниях Сборника, не учтена стоимость проектирования:

дренажа и водопонижения;

рекультивации земли;

котельной, установок "ВОТ";

установок получения водорода;

установок специальной очистки воды;

установок очистки выбросов в атмосферу;

трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше;

автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ);

автоматизированных систем учета электроэнергии и энергоносителей (АСУЭР);

комплексной сети средств связи и передачи информации для автоматизированных систем АСОДУ и АСУЭР;

санитарных зон промышленных предприятий;

внеплощадочных очистных сооружений;

сетей и сооружений на площадке предприятий (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, связи и т.д.) для сторонних потребителей и жилищно-гражданского строительства;

аварийной и противодымной вентиляции (в соответствии с СНиП 2.04.05-86);

автоматического отключения вентиляционных сетей при пожаре;

разработки проектов термоизоляции и химзащиты оборудования и трубопроводов;

расчет количественной оценки взрывоопасности технологических объектов (стадий, блоков) и категорийности помещений;

согласования опросных листов;

расчета предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых концентраций (ПДК).

13. Стоимость работ, связанных с выбором площадки с заключением о возможности использования ее для строительства предприятий, зданий и сооружений определяется по ценам настоящего раздела с применением коэффициента до 0,1 от стоимости проекта.

14. При пользовании настоящим разделом Сборника необходимо руководствоваться также Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

ГЛАВА 1. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. В настоящей главе приведена цена на разработку проектно-сметной документации отдельных производств химико-фармацевтической промышленности (производства синтетических лекарственных средств, производства готовых лекарственных средств, производства антибиотиков, витаминов и коферментов), комплексов и отдельных цехов и сооружений производства медицинских изделий из стекла, производства изделий медицинской техники.

2. Стоимость проектирования отдельных производств типа вакцин, сывороток, кровезаменителей и аминокислот и т.п. определяется по ценам на проектирование аналогичных им по технологии производств антибиотиков (табл. 30-3).

3. Стоимость проектирования токсичных и особо вредных производств синтетических лекарственных средств, готовых лекарственных средств, антибиотиков определяется по ценам настоящей главы с коэффициентом 1,2.

4. Ценами табл. 30-1 [image: image1.png]


 30-7 не учтена стоимость проектирования:

воздушных компрессорных;

специальной осушки и получения газов (инертные газы, азот, кислород, ацетилен, хлористый и бромистый водород и др.);

установок по переработке (уничтожению отходов производства);

газорегуляторных пунктов;

установок по обработке отходов и утилизации их для получения полезной продукции или для транспортировки на переработку (складирование, уничтожение и т.д.);

холодильных станций, водопроводных и канализационных насосных станций, насосных станций оборотного водоснабжения, градирен;

трансформаторных подстанций;

распределительных пунктов напряжением 6-10 кВт;

лабораторий, механических мастерских, врачебных пунктов, столовых, гаражей, складов, зарядных станций;

локальных очистных сооружений.

5. Стоимость проектирования предприятий или комплекса производств синтетических химико-фармацевтических препаратов, витаминов, антибиотиков и готовых лекарственных средств определяется суммированием цен на проектирование, входящих в него основных производств, предусмотренных табл. 30-1 [image: image2.png]


 30-4, с ценами на проектирование объектов подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций, генерального плана и транспорта для данного комплекса, стоимость которых определяется дополнительно по ценам данного раздела и другим специализированным разделам Сборника.

При необходимости комплексная стоимость проектирования (для ТЭО, ТЭР и др.) может быть определена применением к стоимости проектирования основных объектов строительства коэффициента 1,4 для объектов реконструкции, а для определения комплексной стоимости вновь строящегося завода - 1,6, учитывающий проектирование объектов подсобного и обслуживающего назначения, внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений, а также генерального плана и транспорта. В комплексную цену, определенную таким путем, не входят внеплощадочные объекты и сооружения.

6. Стоимость проектирования заводов и производств по выпуску игл и шприцев одноразового применения, медицинских изделий из полимерных материалов, а также технологического оборудования для медицинской и микробиологической промышленности определяется по табл. 30-7.

7. При реконструкции (расширении) действующих производств раздел "Охрана атмосферного воздуха" выполняется согласно ОНД1-84 для всего предприятия, включая производства, не подлежащие реконструкции (расширению), но вносящие вклад в загрязнение воздушного бассейна.

Стоимость проектирования данного раздела определяется суммированием стоимости раздела в размере, установленном таблицей относительной стоимости реконструируемого (расширяемого) производства со стоимостью проектирования данного раздела для существующих производств. При наличии на промплощадке неорганизованных выбросов (автостоянки, гаражи, сварочные посты, погрузочно-разгрузочные участки и т.п.) стоимость раздела определяется с К=1,03.

8. При реконструкции (расширении) действующих производств раздел "Охрана и рациональное использование водных ресурсов" выполняется согласно "Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов" для всего предприятия, включая производства, не подлежащие реконструкции (расширению), но вносящие вклад в водопотребление, водоотведение и загрязнение водных ресурсов.

Стоимость проектирования данного раздела определяется суммированием стоимости раздела в размере, установленным таблицей относительной стоимости реконструируемого (расширяемого) производства со стоимостью проектирования данного производства для существующих производств.

Таблица 30-1. Производства синтетических лекарственных средств

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта
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	рабочего проекта
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	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ


	  
	  
	  
	  
	  

	1.


	Производство дипрэзина на 11 технологических стадий мощностью


	
	  
	  
	  
	  

	
	от 60 до 100


	т/г


	48,07


	0,654


	0,37


	1,185



	2.


	Производство иодинола на 4 технологические стадии мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	
	от 650 до 1000


	-“-


	7,66


	0,0642


	0,27


	1,185



	3.


	Производство азидина на 20 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	
	от 10 до 20


	-“-


	48,48


	8,86


	0,37


	1,185



	4.


	Производство дилудина на 8 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	
	от 400 до 600


	-“-


	54,79


	0,206


	0,37


	1,185



	5.


	Производство нафтамона на 14 технологических стадий мощностью


	
	
	
	
	

	
	от 100 до 150


	-“-


	15,67


	0,234


	0,37


	1,185



	6.


	Производство нифулина на 5 технологических стадий мощностью


	
	
	
	
	

	
	от 427 до 650


	-“-


	34,84


	0,071


	0,37


	1,185



	7.
	Производство наганина на 19 технологических стадий мощностью


	-“-
	  
	  
	  
	  

	  
	от 3 до 6


	 
	33,16 
	22,69 
	0,37 
	1,185 

	8.
	Производство метисазона на 12 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 0,5 до 1,0


	-“-


	17,27 
	12,59 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВО АНТИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ


	  
	  
	  
	  
	  

	9.
	Производство прозерина на 19 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 1 до 2


	-“-


	29,15 
	43,53 
	0,37 
	1,185 

	10.
	Производство дипразина на 19 технологических стадий мощностью 


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 3,5 до 6,0


	-“-


	9,49 
	18,91 
	0,37 
	1,185 

	11.
	Производство изонитрозина на 7 технологических стадий заданной мощности удвоенной


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИБИОТИКОВ


	  
	  
	  
	  
	  

	12.
	Производство доксициклина на 12 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 40 до 80


	-“-


	65,63 
	2,45 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВО СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	Производство нитразепама на 19 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2 до 4


	-“-


	43,81 
	32,73 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВО ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	14.
	Производство индопана на 19 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 0,5 до 1,0


	-“-


	22,22 
	48,66 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВО ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ АНАЛОГОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	15.
	Производство глибенкламида на 19 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 1 до 2


	-“-


	35,39 
	54,27 
	0,37 
	1,185 

	16.
	Производство цикламида на 4 технологические стадии мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2,7 до 4,0


	-“-


	30,46 
	10,12 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	17.
	Производство проспидина на 19 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 0,5 до 1,0


	-“-


	17,45 
	45,88 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА СУЛЬФАМИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	18.
	Производство сульфадиметок-

сина на 24 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 200 до 300


	-“-


	50,94 
	0,38 
	0,37 
	1,185 

	19.
	Производство сульфономоме-

токсина на 24 технологических стадий мощностью 


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 110 до 220


	-“-


	49,86 
	0,68 
	0,37 
	1,185 

	20.
	Производство салазодиметок-

сина на 24 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 4 до 8


	-“- 
	19,4 
	7,31 
	0,37 
	1,185 

	21.
	Производство сульфадимезина на 24 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 500 до 800


	-“-


	40,29 
	0,113 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА ПУРИНОВЫХ И НА ИХ ОСНОВЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	22.
	Производство теобромина на 21 технологическую стадию мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 300 до 400


	-“-


	37,77 
	0,187 
	0,37 
	1,185 

	23.
	Производство кофеина на 21 технологическую стадию мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 500 до 700


	-“-


	46,98 
	0,329 
	0,37 
	1,185 

	24.
	Производство гексилтеоброми-

на на 21 технологическую стадию мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 27 до 40


	-“-


	11,62 
	0,77 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 


	  
	  
	  
	  
	  

	25.
	Производство тримекаина на 25 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2 до 4


	-“-


	12,13 
	8,06 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА АНАЛЬГЕТИКОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	26.
	Производство парацетамола на 8 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 400 до 600


	-“-


	13,41 
	0,042 
	0,3 
	1,15 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА АМИНОКИСЛОТ 


	  
	  
	  
	  
	  

	27.
	Производство глютаминовой кислоты на 8 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 63 до 100


	-“- 
	3,38 
	0,425 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА АНТИКОАГУЛЯНТОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	28.
	Производство неодикумарина на 13 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 0,21 до 0,5


	-“-


	8,17 
	102,02 
	0,37 
	1,185 

	29.
	Производство зоокумарина на 19 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 17 до 30


	-“-


	18,90 
	2,37 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТКАНЕВОЙ ОБМЕН 


	  
	  
	  
	  
	  

	30.
	Производство глюконата кальция на 10 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  


	  
	от 400 до 600


	-“-


	22,08 
	0,082 
	0,37 
	1,185 

	31.
	Производство лактата железа на 6 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 85 до 120


	-“-


	3,95 
	0,122 
	0,37 
	1,185 

	  
	СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


	  
	  
	  
	  
	  

	32.
	Производство карбидина на 26 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 0,13 до 0,26


	-“-


	2,11 
	33,50 
	0,37 
	1,185 

	33.
	Производство бромизовала на 11 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 30 до 50


	-“-  

  
	4,94 
	0,249 
	0,37 
	1,185 

	34.
	Производство ксероформа на 15 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 140 до 200


	-“-


	8,65 
	0,146 
	0,37 
	1,185 

	  
	ПРОИЗВОДСТВА АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 


	  
	  
	  
	  
	  

	35.
	Производство декаина на 23 технологических стадий мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 6 до 10


	-“-


	2,79 
	2,06 
	0,37 
	1,185 


Примечания: 1. Цены установлены на продукт "ангро" с фасовкой и упаковкой в крупную тару.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость получения исходных продуктов и полупродуктов.

     Таблица 30-2. Отдельные производства готовых лекарственных средств 

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image5.png]




	рабочего проекта

[image: image6.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	Цех наполнения мелкоемких ампул в два потока мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 20 до 80


	млн. ампул/г


	10,23 
	0,81 
	0,32 
	1,16 

	2.
	св. 80  " 160


	-“-


	27,23 
	0,61 
	0,32 
	1,16 

	3.
	"   160  " 220


	-“-


	42,23 
	0,51 
	0,32 
	1,16 

	  
	Цех наполнения крупноемких ампул в два потока мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	от 10 до 36


	-“-


	11,34 
	1,66 
	0,32 
	1,16 

	5.
	св. 36 "  70


	-“-


	23,24 
	1,23 
	0,32 
	1,16 

	6.
	 "   70 " 120


	-“-


	43,19 
	1,035 
	0,32 
	1,16 

	  
	Цех перевязочных материалов в составе: производства стерильных и нестерильных бинтов, салфеток (малых и больших), фасовки и упаковки в два потока мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 20 до 80


	млн. шт./г 
	10,41 
	0,81 
	0,32 
	1,16 

	8.
	св. 80 " 160


	-“-


	25,61 
	0,62 
	0,32 
	1,16 

	9.
	 " 160  " 220


	-“-


	41,21 
	0,51 
	0,32 
	1,16 

	  
	Производство таблеток в два потока в составе: производства таблетирования, фасовки и упаковки мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 20 до 55


	млн. шт./г 
	11,81 
	1,02 
	0,32 
	1,16 

	11.
	св. 55 " 110


	-“-


	36,01 
	0,58 
	0,32 
	1,16 

	12.
	 " 110  " 150


	-“-


	56,14 
	0,397 
	0,32 
	1,16 

	13.
	Производство мазей в один поток в составе отделений фасовки и упаковки мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 10 до 25 
	млн. шт. банок/г


	18,29 
	2,744 
	0,32 
	1,16 

	14.
	Производство галеновых препаратов (по переработке растительного сырья) мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 500 до 1000


	т/г 
	41,06 
	0,148 
	0,32 
	1,16 

	15.
	Производство препаратов в твердых желатиновых капсулах в один поток мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 460 до 600


	млн. шт. капсул/г


	0,107 
	0,109 
	0,32 
	1,16 

	  
	Производство лиофилизированных препаратов в один поток мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	16.
	от 2 до 8


	млн. флак./г


	10,63 
	12,9 
	0,32 
	1,16 

	17.
	св. 8 " 16


	-“-


	44,07 
	8,72 
	0,32 
	1,16 

	18.
	 "  16 " 24


	-“-


	67,75 
	7,24 
	0,32 
	1,16 

	  
	Цех фасовки и упаковки готовых лекарственных средств мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	19.
	от 20 до 60


	млн. уп./г 
	3,27 
	0,27 
	0,32 
	1,16 

	20.
	св. 60 до 120


	-“-

    
	7,44 
	0,2 
	0,32 
	0,16 

	21.
	 "  120  "  200


	-“-


	13,20 
	0,152 
	0,35 
	0,16 

	22.
	Корпус приготовления, розлива во флаконы емкостью до 10 млг, фасовки и упаковки мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 10 до 35


	млн. флак./г


	6,65 
	8,308 
	0,35 
	0,17 

	23.
	Цех розлива препаратов во флаконы емкостью до 100 млг мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 10 до 25


	-“-


	2,39 
	1,88 
	0,35 
	0,17 

	  
	Производство приготовления желатиновых капсул в составе: отделений приготовления массы, фасовки, упаковки готовой продукции мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	24.
	от 4 до 8


	тыс.т 
	77,31 
	14,49 
	0,32 
	1,16 

	25.
	св. 8 " 16


	-“-


	96,63 
	12,08 
	0,32 
	1,16 

	26.
	Производство глазных капель в один поток мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 110 до 150


	млн. пласт. флак. /г


	1,99 
	0,344 
	0,32 
	1,16 

	  
	Производство индивидуальных пакетов мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	27.
	от 50 до 145


	  
	17,06 
	0,938 
	0,32 
	1,16 

	28.
	" 145 " 220


	млн. шт/г 
	62,74 
	0,623 
	0,32 
	1,16 

	29.
	Переработка растительного лекарственного сырья в составе: отделений сушки, резки, фасовки, упаковки и хранения готовой продукции мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 610 до 987


	т/г 
	12,51 
	0,0286 
	0,32 
	1,16 


Примечание. В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя больше максимального показателя, приведенного в таблице цен раздела, то стоимость разработки определяется с применением следующих коэффициентов: при показателе больше максимального более чем в 2-4 раза К=0,7, при показателе больше максимального более чем в 4 раза К=0,6.

Таблица 30-3. Отдельные производства антибиотиков

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image7.png]




	рабочего проекта

[image: image8.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	Производство пенициллина в составе:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.1.
	Отделение средоварения мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 300 до 610


	усл.т/г 
	1,30 
	0,072 
	0,32 
	1,16 

	1.2.
	Отделение ферментации и фильтрации без утилизации мицелия мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 300 до 460


	-“-


	41,25 
	0,439 
	0,32 
	1,16 

	1.3.
	Отделение химочистки и выделения пенициллина мощностью 


	  
	  
	  
	  
	  


	  
	от 300 до 460


	-“-


	108,72 
	0,168 
	0,32 
	1,16 

	1.4.
	Корпус многокомпонент-

ной ректификации растворителей мощностью до 25 тыс. т/год регенерируемых смесей


	тыс.т/г 
	96,93 
	3,19 
	0,32 
	1,16 

	1.5.
	Отделение фасовки и упаковки в тару мощностью от 1,5 до 3,0


	усл.т/г 
	2,954 
	1,477 
	0,35 
	1,17 

	2.
	Производство окситетрациклина в составе: посевной станции, отделений ферментации, химочистки, фасовки и упаковки, регенерации растворителей мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 100 до 150


	-“-


	215,43 
	0,318 
	0,32 
	1,16 

	2.1.
	Производство полусинтетического антибиотика типа цефелексина без регенерации растворителей и утилизации мицелия мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 30 до 60

 
	-“-

    
	224,79 
	2,696 
	0,32 
	1,16 

	4.
	 "  60  "  90


	-“-
	181,95 
	3,410 
	0,32 
	1,16 

	5.
	Виварий для содержания различных видов животных, объем здания, тыс. м[image: image9.png]




	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 15 до 20


	тыс. м[image: image10.png]


 
	1,29 
	2,103 
	0,32 
	1,16 

	6.
	Микробиологические лаборатории площадью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 3 до 4


	тыс. м[image: image11.png]


 
	21,74 
	6,53 
	0,3 
	1,15 

	7.
	Установка азотного дыхания мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 4,7 до 9,4


	-“-
	1,58 
	0,228 
	0,3 
	1,15 

	8.
	Установка ионообменной очистки мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 30 до 60


	тыс.т/г 
	8,28 
	0,207 
	0,35 
	1,17 

	9.
	Производство антибиотиков в составе: отделений средоварки, ферментации, фильтрации, химической очистки, фасовки и упаковки мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 1 до 10


	т/г 
	34,20 
	4,464 
	0,35 
	1,17 

	  
	Производство органопрепаратов (субстанции) из животного сырья без складов сырья, регенерации растворителей и переработка отходов, мощность (по перерабатывае-

мому сырью):


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 40 до 100


	-“-  

  
	2,95 
	0,0795 
	0,35 
	1,17 

	11.
	св. 100 " 500


	-“-
	6,05 
	0,0485 
	0,35 
	1,17 

	12.
	 "   500 " 2500


	-“-
	16,45 
	0,0277 
	0,35 
	1,17 

	  
	Производство препаратов крови мощностью (т/г) по переработке плазмы крови:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 1 до 5


	-“-  

  
	40,55 
	13,518 
	0,35 
	1,175 

	14.
	св. 5 " 10


	-“-
	65,53 
	8,522 
	0,35 
	1,175 

	  
	Главный корпус производства лечебных сывороток годовой производительностью, тыс.л:


	  
	  
	  
	  
	  

	15.
	от 50 до 160


	1 тыс.л 
	80,50 
	0,190 
	0,4 
	1,2 

	16.
	св. 160 " 300


	-“-
	125,30 
	0,210 
	0,4 
	1,2 

	  
	Главный корпус производства жидких вакцин годовой производительностью, тыс.л.:


	  
	  
	  
	  
	  

	17.
	от 60 до 150


	-“-
	265,16 
	0,83 
	0,4 
	1,2 

	18.
	св. 150 " 200


	-“-
	325,16 
	0,43 
	0,4 
	1,2 

	19.
	 "   200 " 600


	-“-
	396,76 
	0,072 
	0,4 
	1,2 

	  
	Главный корпус производства сухих вакцин годовой производительностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	20.
	от 50 до 225


	1 млн. доз 
	300,50 
	0,584 
	0,4 
	1,2 

	21.
	св. 225 " 325


	-“-
	342,13 
	0,399 
	0,4 
	1,2 

	22.
	 "   325 " 1000


	-“-
	445,15 
	0,082 
	0,4 
	1,2 

	23.
	Цех сушки мицелия мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 1 до 3


	тыс.т/г 
	14,050 
	0,47 
	0,27 
	1,12 


Таблица 30-4. Отдельные производства витаминов и коферментов

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image12.png]




	рабочего проекта

[image: image13.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Производство аскорбиновой кислоты в составе: отделение получения 50%-го раствора глюкозы мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 2,25 до 4,5


	тыс.т/г 
	7,2 
	2,0 
	0,32 
	1,16 

	2.
	св. 4,5  "   9,0


	-“-
	8,8 
	1,8 
	0,32 
	1,16 

	  
	Производство 50%-го раствора сорбита, включая стадию получения катализатора Никеля-Ренея мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 2 до 6


	-“-
	43,46 
	10,79 
	0,32 
	1,16 

	4.
	св. 6 " 10


	-“-
	17,04 
	15,19 
	0,32 
	1,16 

	  
	Отделение получения готового продукта 70%-го раствора сорбита мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	5.
	от 1 до 2


	-“-  

  
	16,39 
	12,30 
	0,35 
	1,175 

	6.
	св. 2 " 4


	-“-
	20,5 
	10,25 
	0,35 
	1,175 

	  
	Отделение получения готового продукта сорбита кристаллического в составе: установки упарки, сушки, расфасовки мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 1 до 2


	-“-


	24,262 
	25,268 
	0,35 
	1,175 

	8.
	св. 2 " 4


	-“-
	36,356 
	19,221 
	0,35 
	1,175 

	9.
	Производство сорбозы мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2 до 6


	-“-
	50,82 
	9,82 
	0,32 
	1,16 

	10.
	Производство диацетонсорбозы с наружными установками регенерации растворителей мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2,1 до 6,2


	-“-
	16,82 
	19,14 
	0,37 
	1,185 

	  
	Установка регенерации ацетоновой смеси с выделением окиси мезитила мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	11.
	от 5 до 10


	-“-
	91,02 
	4,731 
	0,35 
	1,175 

	  
	Корпус выделения сульфата натрия из отходов производства в составе отделений: сушки сульфата натрия с пневмотранспортом, расфасовки сульфата натрия, фасовки в тару, пылеуборки производственных помещений, склад сульфата натрия с устройством для выгрузки


	  
	  
	  
	  
	  

	12.
	от 2,5 до 5


	-“-

    
	36,79 
	11,036 
	0,3 
	1,15 

	13.
	Производство гидрата диацетон-кето-гулоновой кислоты, включая электрохимичес-

кое окисление диацетонсорбозы, в составе 2 корпусов, мощностью по диацетон-кето-гулоновой кислоте


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2,1 до 6,3


	-“-
	30,71 
	19,06 
	0,37 
	1,185 

	14.
	Производство технической аскорбиновой кислоты с отделением фасовки мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 1 до 3


	-“-


	22,25 
	48,73 
	0,37 
	1,185 

	  
	Установка регенерации хлороформенной смеси мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	15.
	от 5 до 10


	-“-
	86,69 
	4,506 
	0,35 
	1,175 

	16.
	св. 10 " 20


	-“-
	130,03 
	0,44 
	0,35 
	1,175 

	  
	Установка получения обессоленной воды производительностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	17.
	от 5 до 25


	м[image: image14.png]


/ч 
	4,293 
	2,559 
	0,3 
	1,15 

	18.
	св. 25 " 50


	-“-
	27,52 
	1,64 
	0,3 
	1,15 

	  
	Производство медицинской аскорбиновой кислоты "ангро" с отделением фасовки и упаковки готового продукта мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	19.
	от 1 до 3


	тыс.т/г 
	28,92 
	63,35 
	0,35 
	1,175 

	  
	Установка регенерации этилового спирта мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	20.
	от 1,55 до 3,1


	-“-
	30,1 
	14,56 
	0,3 
	1,15 

	21.
	св. 3,1   "  6,2


	-“-
	37,62 
	12,14 
	0,3 
	1,15 

	  
	Производство витамина А в составе:

производство полупродукта витамина А:

производство бетаионона (без установки обработки сернокислотных отходов) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	22.
	от 350 до 1000


	т/г 
	212,43 
	0,214 
	0,37 
	1,18 

	23.
	св. 1000 " 2000


	-“-
	307,49 
	0,119 
	0,37 
	1,18 

	  
	Производство метилвинилке-

тона, включая обезвреживание газовых и жидких отходов производства, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	24.
	от 500 до 1000


	-“-

    
	81,48 
	0,0543 
	0,37 
	1,18 

	25.
	св. 1000 " 2000


	-“-
	110,58 
	0,0252 
	0,37 
	1,18 

	  
	Производство этилата натрия с отделением фасовки в герметичную тару мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	26.
	от 600 до 1200


	-“-
	23,28 
	0,028 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина А технического (кормового) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	27.
	от 200 до 500


	-“-
	283,24 
	0,349 
	0,37 
	1,185 

	28.
	св. 500 " 1000


	-“-
	334,65 
	0,246 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина А медицинского (на основе кормового) с фасовкой в тару мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	29.
	от 5 до 10


	-“-
	29,68 
	2,46 
	0,37 
	1,185 

	30.
	св. 10 " 15


	-“-
	10,67 
	4,36 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство гранувита кормового (на основе субстанции витаминов А, Е, Д[image: image15.png]


 без складов) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	31.
	от 1000 до 2000


	-“-
	43,65 
	0,018 
	0,33 
	1,165 

	32.
	св. 2000 " 4000


	-“-
	57,23 
	0,0116 
	0,33 
	1,165 

	  
	Производство микровита витамина А мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	33.
	от 400 до 1200


	-“-
	22,30 
	0,032 
	0,30 
	1,15 

	34.
	св. 1200 " 8000


	-“-
	36,25 
	0,200 
	0,30 
	1,15 

	  
	Производство витамина РР с полупродуктами в составе:

производство нитрилов никотиновой кислоты мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	35.
	от 1250 до 2500


	-“-

    
	61,11 
	0,0213 
	0,35 
	1,175 

	36.
	св. 2500 " 3750


	-“-
	68,36 
	0,0184 
	0,35 
	1,175 

	  
	Производство витамина РР (кормового) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	37.
	от 1000 до 2000


	-“-
	101,85 
	0,0436 
	0,35 
	1,175 

	38.
	св. 2000 "  3000


	-“-
	148,44 
	0,0203 
	0,35 
	1,175 

	  
	Производство витамина РР медицинского из кормового, включая фасовку и упаковку товарного продукта (ангро), мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	39.
	от 300 до 600


	-“-
	31,82 
	0,0718 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина К[image: image16.png]


      мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	40.
	от 20 до 80


	-“-
	56,69 
	0,5694 
	0,36 
	1,18 

	41.
	св. 80 " 140


	-“-
	75,62 
	0,3327 
	0,36 
	1,18 

	  
	Производство витамина В[image: image17.png]


      с полупродуктами в составе:

производство аминопиримидина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	42.
	от 100 до 200


	-“-
	126,1 
	0,449 
	0,37 
	1,185 

	43.
	св. 200 " 400


	-“-
	169,7 
	0,231 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство тиазола мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	44.
	от 100 до 200


	-“-
	145,89 
	0,476 
	0,37 
	1,185 

	45.
	св. 200 до 400


	-“-
	187,09 
	0,270 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина В[image: image18.png]


      (ангро), включая фасовку и упаковку в тару, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	46.
	от 100 до 200


	-“-
	64,31 
	0,0398 
	0,37 
	1,185 

	47.
	св. 200 "  400


	-“-
	49,77 
	0,1125 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина В[image: image19.png]


      с полупродуктами в составе:

производство ксилидина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	48.
	от 110 до 275


	-“-
	115,92 
	0,145 
	0,37 
	1,185 

	49.
	св. 275 "  600


	-“-
	130,99 
	0,0902 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство рибозида, включая очистку воздуха и сточных вод от ртути мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	50.
	от 340 до 850


	-“-
	157,39 
	0,0815 
	0,37 
	1,185 

	51.
	св. 850 " 2040


	-“-
	192,84 
	0,0898 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина 

 В[image: image20.png]


  мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	52.
	от 110 до 250


	-“-
	168,29 
	0,258 
	0,37 
	1,185 

	53.
	св. 250 "  600


	-“-
	191,29 
	0,166 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина 

 В[image: image21.png]


  рацемата в составе:

производство бетаэланина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	54.
	от 100 до 260

 
	-“-
	69,17 
	0,238 
	0,37 
	1,185 

	55.
	св. 260 "  400


	-“-
	103,23 
	0,107 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство пантолактонра-

цемата, включая фасовку товарного продукта и двухступенчатую очистку отработанного воздуха, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	56.
	от 120 до 310


	-“-
	47,82 
	0,134 
	0,37 
	1,185 

	57.
	св. 310 "  470


	-“-
	71,32 
	0,0582 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство панталактона оптически активного (исходное сырье - 

панталактонрацемат), включая фасовку товарного продукта и разгонку четыреххлорис-

того углерода, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	58.
	от 150 до 225


	-“-

   
	44,04 
	0,1164 
	0,37 
	1,185 

	59.
	св. 225 "  300


	-“-
	56,98 
	0,059 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина 

  В[image: image22.png]


    рацемата (ангро) с фасовкой, упаковкой готового продукта, очисткой сточных вод и выбросом в атмосферу и регенерацией брома мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	60.
	от  200 до 525


	-“-
	41,52 
	0,069 
	0,37 
	1,185 

	61.
	св. 525  "  800


	-“-
	40,47 
	0,071 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина 

 B[image: image23.png]


   в составе:

производство пиридона мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	62.
	от 540 до 1080


	-“-
	242,5 
	0,0756 
	0,37 
	1,185 

	63.
	св. 1080 " 1800


	-“-
	226,74 
	0,0902 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство пиридоксина гидрохлорида (витамина В[image: image24.png]


), включая сушку, фасовку, упаковку товарного продукта и обработку маточных растворов, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	64.
	от 150 до 300


	-“-
	295,07 
	0,336 
	0,37 
	1,185 

	65.
	св. 300 "  500


	-“-
	276,86 
	0,3967 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина 

Е с полупродуктами в составе:

производство изофитола мощностью:

     
	  
	  
	  
	  
	  

	66.


	от 300 до 1000


	-“- 
	174,6 
	0,1106 
	0,37 
	1,185 

	67.
	св. 1000 " 2000


	-“-
	227,99 
	0,0572 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство триметилгидрохинона мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	68.
	от 230 до 500


	-“-
	97,48 
	0,1455 
	0,37 
	1,185 

	69.
	св. 500 " 1000


	-“-
	122,23 
	0,096 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство витамина Е, включая переработку отходов, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	70.
	от  200 до 600


	-“-
	49,86 
	0,0786 
	0,37 
	1,185 

	71.
	св. 600 до 1000


	-“-
	53,40 
	0,0727 
	0,37 
	1,185 

	  
	Производство коферментов (фосфаден) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	72.
	от 1,0 до 3,0


	-“-
	24,35 
	22,601 
	0,37 
	1,185 

	73.
	св. 3,0 " 17,0


	-“-
	82,17 
	3,327 
	0,37 
	1,185 


Примечание. В ценах на проектирование витаминных производств не учтена стоимость разработки установок: получения бромистого водорода; регенерации растворителей; получения и регенерации катализаторов.

Таблица 30-5. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image25.png]




	рабочего проекта

[image: image26.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	Расфасовочное отделение - 1 линия мощностью до 25 т сыпучих материалов

Опытно-наработочный корпус площадью:


	объект 
	2,26 
	-
	0,3 
	1,15 

	2.
	от 6 до 10


	тыс. м[image: image27.png]


 
	29,5 
	14,71 
	0,37 
	1,185 


	3.
	св. 10 " 15


	-“-
	65,1 
	11,15 
	0,37 
	1,185 

	  
	Инженерно-лабораторный корпус в составе: ЦЗЛ, цеха ремонта КИП, конструкторско-технологического бюро площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	от 1 до 3


	-“-
	31,73 
	8,66 
	0,32 
	1,16 

	5.
	св. 3 "  6


	-“-
	36,68 
	7,01 
	0,32 
	1,16 

	  
	Административно-бытовой корпус в составе: административ-

ных и бытовых помещений площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	6.
	от 1 до 3


	-“- 
	19,04 
	5,20 
	0,3 
	1,15 

	7.
	св. 3 " 6


	-“-
	22,01 
	4,21 
	0,30 
	1,15 

	  
	Административное здание с санпропускником на число чел.:


	  
	  
	  
	  
	  

	8.
	от 15 до 60


	1 чел. 
	4,640 
	0,0820 
	0,26 
	1,13 

	9.
	св. 60 " 120


	-“-
	6,980 
	0,043 
	0,28 
	1,14 

	10.
	"  120  " 200


	-“-
	7,220 
	0,041 
	0,29 
	1,145 

	  
	Административный корпус с конференц-залом и столовой


	  
	  
	  
	  
	  

	11.
	от 3 до 6


	тыс. м[image: image28.png]


 
	14,63 
	2,19 
	0,32 
	1,16 

	12.
	св. 6 " 12


	-“-
	18,26 
	1,83 
	0,32 
	1,16 

	  
	Бытовой корпус в составе:

столовой, здравпункта, прачечной с химчисткой, бытовых помещений и ЦЗЛ


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 2,5 до 5


	-“-

  
	28,13 
	3,53 
	0,30 
	1,15 

	  
	Административно-бытовой блок в составе: административных помещений, конференц-зала, столовой и бытовых помещений


	  
	  
	  
	  
	  

	14.
	от 1 до 2


	-“-
	27,37 
	5,47 
	0,32 
	1,16 

	15.
	св. 2 "  4


	-“-
	31,98 
	4,55 
	0,32 
	1,16 

	  
	Лабораторный корпус


	  
	  
	  
	  
	  

	16.
	от 2 до 4


	-“-
	21,74 
	6,53 
	0,32 
	1,16 

	17.
	св. 4 " 16


	-“-
	27,17 
	5,43 
	0,32 
	1,16 

	  
	Санпропускник с числом чел.:


	  
	  
	  
	  
	  

	18.
	от 15 до 60


	1 чел.
	3,650 
	0,048 
	0,25 
	1,25 

	19.
	св. 60 " 120


	-“-
	4,190 
	0,039 
	0,25 
	1,25 

	  
	Получение апирогенной воды методом термического обессоливания производитель-

ностью


	  
	  
	  
	  
	  

	20.
	от 100 до 200


	м[image: image29.png]


/ч 
	21,7 
	0,161 
	0,35 
	1,175 

	  
	Получение обессоленной воды методом ионообмена производительностью


	  
	  
	  
	  
	  

	21.
	от 100 до 200


	-“-
	6,73 
	0,0525 
	0,35 
	1,175 

	  
	Механическая мастерская площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	22.
	от 50 до 100


	м[image: image30.png]


 
	1,851 
	0,029 
	0,35 
	1,175 

	23.
	св. 100 " 200


	-“-
	2,361 
	0,024 
	0,35 
	1,175 

	  
	Ремонтно-механический цех в составе: механосборочного, инструментального, кузнечно-термического, окрасочного и гальванического участков обслуживается подвесным и мостовым кранами площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	24.
	от 2,5 до 5


	тыс. м[image: image31.png]


 
	11,81 
	3,542 
	0,32 
	1,16 

	25.
	св. 5   " 10


	-“-
	14,761 
	2,952 
	0,32 
	1,16 

	  
	Ремонтно-строительный цех в составе: механического, столярного, жестяночного участков и лесосушки площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	26.
	от 1 до 3


	-“-

    
	7,684 
	5,766 
	0,32 
	1,16 

	27.
	св. 2 "  4


	-“-
	9,608 
	4,805 
	0,32 
	1,16 

	  
	Открытая площадка для хранения оборудования, оснащенная козловыми кранами грузоподъем-

ностью 50 и 10 т и передаточной тележкой площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	28.
	от 25 до 50


	-“-
	1,95 
	0,059 
	0,3 
	1,15 

	29.
	св. 50 " 100


	-“-
	2,435 
	0,049 
	0,3 
	1,15 

	  
	Установка получения питательной воды из обессоленной путем деминерализации с пунктом управления и экспресс-лабораторией производительностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	30.
	от 200 до 400


	м[image: image32.png]


/ч 
	26,1 
	0,098 
	0,35 
	1,175 

	31.
	св. 400 "  800


	-“-
	32,7 
	0,075 
	0,35 
	1,175 

	32.
	Склад контейнеров АОС вместимостью до 700 м[image: image33.png]




	объект 
	8,09 
	-
	0,3 
	1,15 

	33.
	Склад кислот и щелочей вместимостью от 300 до 800


	м[image: image34.png]


 
	13,38 
	0,014 
	0,3 
	1,15 

	34.
	Склад масел и химикатов тарного хранения площадью от 400 до 600


	м[image: image35.png]


 
	8,593 
	0,047 
	0,3 
	1,15 

	35.
	Склад тарного хранения химикатов и твердых материалов площадью, тыс. м[image: image36.png]


 до 4,5


	-“-
	6,2 
	0,0016 
	0,3 
	1,15 

	36.
	Склад масел с насосной вместимостью от 500 до 1000


	м[image: image37.png]


 
	11,69 
	0,0021 
	0,3 
	1,15 

	  
	Склад фосгена с тепляком на 1 цистерну


	  
	  
	  
	  
	  

	37.
	от 75 до 150


	-“-
	6,49 
	0,059 
	0,3 
	1,15 

	38.
	св. 150 " 300


	-“-
	8,22 
	0,049 
	0,3 
	1,15 

	  
	Склад баллонов кислорода и ацетилена вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	39.
	от 100 до 200


	баллон 
	4,832 
	0,038 
	0,3 
	1,15 

	40.
	св. 201 “ 300


	-“-
	12,32 
	0,03 
	0,3 
	1,15 

	  
	Склад фосгена с испарительной станцией вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	41.
	от 100 до 200


	-“-
	5,326 
	0,039 
	0,3 
	1,15 

	42.
	св. 200 "  400


	-“-
	6,69 
	0,032 
	0,3 
	1,15 

	  
	Склад едкого натра вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	43.
	от 1,12 до 2,25


	т 


	9,178 
	0,006 
	0,3 
	1,15 

	44.
	св. 2,25 "  4,5


	-“-
	11,521 
	0,005 
	0,3 
	1,15 

	  
	Склад готового продукта вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	45.
	от 75 до 150


	-“-
	4,69 
	0,049 
	0,35 
	1,175 

	46.
	св. 150 " 300


	-“-
	4,80 
	0,048 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад готового продукта в таре с узлом пакетирования вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	47.
	от 212,5 до 425


	-“-
	24,39 
	0,02 
	0,35 
	1,175 

	48.
	св. 425   "   850


	-“-
	31,49 
	0,03 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад готовой продукции с расфасовкой 


	  
	  
	  
	  
	  

	49.
	от 200 до 400


	-“-
	30,43 
	0,129 
	0,35 
	1,175 

	50.
	св. 400 "  800


	-“-
	40,65 
	0,099 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад готовой продукции в пластмассовой таре с узлом погрузки вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	51.
	от 175 до 350


	-“-
	2,13 
	0,011 
	0,35 
	1,175 

	52.
	св. 350 "  700


	-“-
	2,971 
	0,009 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад реактивной соляной кислоты 


	  
	  
	  
	  
	  

	53.
	от 5,0 до 10


	тыс. т/г 
	3,364 
	0,505 
	0,35 
	1,175 

	54.
	св. 10 "   20


	-“-
	4,215 
	0,420 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад особо чистой соляной кислоты вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	55.
	от 1000 до 2000

     
	т/г 
	8,229 
	0,006 
	0,35 
	1,175 

	56.
	св. 2000 " 4000


	-“-
	10,427 
	0,05 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад технической соляной кислоты


	  
	  
	  
	  
	  

	57.
	от 25 до 50


	тыс. т/г 
	7,855 
	0,235 
	0,35 
	1,175 

	58.
	св. 50 " 100


	-“-
	9,849 
	0,195 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад серной кислоты:


	  
	  
	  
	  
	  

	59.
	от 1,6 до 3,2


	-“-
	1,710 
	0,801 
	0,35 
	1,175 

	60.
	св. 3,2 "  6,4


	-“-
	2,135 
	0,667 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад перекиси водорода вместимостью, м[image: image38.png]


:


	  
	  
	  
	  
	  

	61.
	от 450 до 900


	м[image: image39.png]


 
	17,27 
	0,015 
	0,35 
	1,175 

	62 
	св. 900 " 1800


	-“-
	19,8 
	0,011 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад кислот и щелочей вместимостью, тыс.м[image: image40.png]


:


	  
	  
	  
	  
	  

	63.
	от 0,75 до 1,5


	тыс. м[image: image41.png]


 
	8,08 
	7,088 
	0,35 
	1,175 

	64.
	св. 1,5  "   3


	-“-
	10,99 
	6,15 
	0,35 
	1,175 

	  
	Силосный склад сыпучих продуктов вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	65.
	от 3 до 6


	-“-
	11,3 
	5,65 
	0,35 
	1,175 

	66.
	св. 6 " 12


	-“-
	21,49 
	2,16 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад тарного хранения сырья и реактивов мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	67.
	от 0,75 до 1,5


	тыс. т 
	8,244 
	8,227 
	0,35 
	1,175 

	68.
	св. 1,5  "   3,0


	-“-
	12,54 
	5,35 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад сырья в мелкой таре для хранения пожароопасных и взрывоопасных веществ вместимостью, т


	  
	  
	  
	  
	  

	69.
	от 150 до 300


	т 
	11,6 
	0,058 
	0,35 
	1,175 

	70.
	св. 300 "  600


	-“-
	14,53 
	0,048 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад сыпучего сырья в мелкой таре вместимостью, м[image: image42.png]


:


	  
	  
	  
	  
	  

	71.
	от 50 до 100


	м[image: image43.png]


 
	10,19 
	0,148 
	0,35 
	1,175 

	72.
	св. 100 " 200


	-“-
	12,34 
	0,129 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад сыпучего сырья в мелкой таре


	  
	  
	  
	  
	  

	73.
	от 250 до 500


	т 
	20,52 
	0,059 
	0,35 
	1,175 

	74.
	св. 500 " 1000


	-“-
	25,78 
	0,049 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад сильнодействующих ядовитых веществ


	  
	  
	  
	  
	  

	75.
	от 200 до 400


	-“-


	0,653 
	0,0025 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад кислот и щелочей с насосной


	  
	  
	  
	  
	  

	76.
	от 250 до 500


	-“-
	2,494 
	0,018 
	0,35 
	1,175 

	77.
	св. 500 " 1000


	-“-
	3,59 
	0,017 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад ЛВЖ и ГЖ тарного хранения


	  
	  
	  
	  
	  

	78.
	от 50 до 200


	-“-
	11,48 
	0,009 
	0,35 
	1,175 

	79.
	св. 200 " 800


	-“-
	12,48 
	0,004 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад ЛВЖ и ГЖ с резервуарным парком насосной и сливным устройством вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	80.
	от 500 до 2000


	м[image: image44.png]


 
	13,76 
	0,01 
	0,35 
	1,175 

	81.
	св. 2000 " 8000


	-“-
	17,32 
	0,009 
	0,35 
	1,175 

	  
	Открытый склад соли с узлом растворения


	  
	  
	  
	  
	  

	82.
	от 100 до 200


	тыс.м[image: image45.png]


 
	54,49 
	0,409 
	0,35 
	1,175 

	83.
	св. 200 "  400


	-“-
	68,135 
	0,341 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад кислот


	  
	  
	  
	  
	  

	84.
	от  6 до 12


	тыс. т/г 
	3,447 
	0,432 
	0,35 
	1,175 

	85.
	Св.12 " 24


	-“-
	4,303 
	0,359 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад хлоранта натрия


	  
	  
	  
	  
	  

	86.
	от 10 до 20


	-“-
	5,596 
	0,164 
	0,35 
	1,175 

	87.
	св. 20 " 40


	-“-
	6,894 
	0,132 
	0,35 
	1,175 

	  
	Склад твердых сыпучих продуктов: сульфанола, желатина, сахара, сернокислого алюминия с узлами приготовления рабочих растворов и транспортировки в цех вместимостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	88.
	от 25 до 50


	т 
	0,808 
	0,026 
	0,35 
	1,175 

	89.
	св. 50 до 100


	-“-
	1,048 
	0,022 
	0,35 
	1,175 

	  
	Отделение фасовки упаковки готовой продукции мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	90.
	от 1,5 до 3


	тыс. т/г 
	2,954 
	1,477 
	0,35 
	1,175 

	  
	Печатно-картонажный цех в составе отделения печати и упаковки


	  
	  
	  
	  
	  

	91.
	от 230 до 350


	млн.ед.

печ./г


	8,65 
	0,509 
	0,32 
	1,16 

	  
	Цех пластмассовой тары в составе: отделения выдувного и литьевого оборудования, участков переработки и грануляции отходов и нанесения трафаретной печати на тару


	  
	  
	  
	  
	  

	92.
	от 4000 до 10000


	тыс. шт./г 
	10,796 
	0,004 
	0,32 
	1,16 

	  
	Картонажно-печатный цех в составе: отделение печати и высечки картонных заготовок, отделения склейки заготовок по продольному шву, промежуточного склада картонных заготовок, отделения приготовления коробов из гофрокартона, пакетирования отходов картона, отделения приготовления печатных форм, кондиционирования воздуха


	  
	  
	  
	  
	  

	93.
	от 2000 до 6000


	картон заготовок ящиков


	60,582 
	-
	0,32 
	1,16 

	  
	Тарный цех для ремонта и изготовления тары полимерной, металлической, деревянной и картонной объемом:


	  
	  
	  
	  
	  

	94.
	от 30 до 60


	тыс. м[image: image46.png]


 
	28,28 
	0,78 
	0,30 
	1,15 

	95.
	св. 60 " 120


	-“-
	35,34 
	0,65 
	0,30 
	1,15 

	96.
	Генплан, внутриплощадочные сети и коммуникации (водоснабжение и коммуникации, электроснабжение, газоснабжение, вертикальная планировка и т.п.) площадки площадью до 45 га


	1 га 
	-
	3,73 
	0,3 
	1,15 

	  
	Эстакада межцеховых теплогазоматериалопроводов технологическая многоярусная, протяженностью, м:


	  
	  
	  
	  
	  

	97.
	от 300 до 600


	100 м 
	4,78 
	2,66 
	0,2 
	1,1 

	98.
	св. 600 " 1500


	-“-
	7,20 
	2,26 
	0,2 
	1,1 

	99.
	 " 1500  " 3000


	-“-
	13,44 
	1,85 
	0,2 
	1,1 

	  
	Эстакада межцеховых теплогазоматериалопроводов технологическая, одноярусная протяженностью, м:


	  
	  
	  
	  
	  

	100.
	от 200 до 500


	100 м 
	2,48 
	1,38 
	0,2 
	1,1 

	101.
	св. 500 " 1000


	-“-
	3,74 
	1,17 
	0,2 
	1,1 

	102.
	 "  1000 " 2000


	-“-
	6,98 
	0,95 
	0,2 
	1,1 


Примечания: 1. При площадке до 5 га стоимость проектирования определяется с К=1,2 к цене (п.96), при площадке более 45 га стоимость разницы размера площадки определяется с К=0,9.

2. При совмещенной прокладке по эстакадам электрических контрольных кабелей, кабелей связи к ценам применяется К=1,2.

3. Стоимость проектирования для пп.2, 3 определена для размещения не более четырех и шести производств.

При размещении на тех же площадях большего числа производств стоимость проектирования опытно-наработочного цеха определяется суммированием стоимости дополнительных производств, определенной по соответствующим таблицам с коэффициентом до 0,7.

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ, % цены на разработку проекта, рабочего проекта и рабочей документации

К табл. 30-1[image: image47.png]


30-5

	N

 пп 
	Наименование объектов проектирования 
	Ста-

дия про-

екти-

ро-

ва-

ния 
	Тех-

но-

ло-

ги-

чес-

кая часть, меха-

низа-

ция и внут-

риза-

вод-

ской тран-

спорт 
	Элек-

тро-

тех-

ни-

чес-

кая часть 
	Связь и сиг-

нали-

зация 
	Авто-

мати-

зация и КИП тех-

ноло-

ги-

чес-

ких про-

цес-

сов, вен-

тиля-

цион-

ных сис-

тем, вен-

тиля-

ции, сан-

тех-

уст-

рой-

ств 
	Теп-

ло-

ма-

те-

риа-

ло-

про-

во-

ды 
	Теп-

ло-

сна-

бже-

ние, га-

зо-

сна-

бже-

ние 
	Ар-

хи-

тек-

тур-

но-

строи-

тель-

ная часть 
	Отоп-

ле-

ние и вен-

тиля-

ция 
	Во-

до-

про-

вод и ка-

на-

ли-

за-

ция 
	Ге-

не-

раль-

ный план и транс-

порт 
	Тех-

нико-

эко-

но-

ми-

чес-

кие пока-

зате-

ли 
	Науч-

ная орга-

низа-

ция труда рабо-

чих и слу-

жа-

щих. Управ-

ление пред-

прия-

тием 
	Про-

ект орга-

низа-

ции строи-

тель-

ства 
	Смет-

ная доку-

мен-

та-

ция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	Производства синтетических 
	П


	38,5


	10,4


	0,7


	9,2


	-
	0,9


	11,6


	9,4


	4,5


	0,3


	5,0


	1,5


	6,0


	2,2



	  
	лекарственных средств, 
	РП


	36,0


	7,5


	0,9


	7,3


	-
	1,0


	23,0


	7,6


	4,1


	0,1


	2,5


	1,0


	3,0


	6,0



	  
	антибиотиков, витаминов к табл. 30-1[image: image48.png]


30-4


	Р 
	37,0


	7,1


	0,9


	7,8


	-
	0,8


	25,6


	8,8


	3,9


	0,1


	-


	-


	-


	8,0



	2.
	Производства готовых 
	П


	35,0


	8,1


	0,9


	8,0


	-


	1,0


	16,0


	11,0


	5,1


	0,2


	5,0


	1,5


	6,0


	2,2



	  
	лекарственных средств к табл.
	РП


	33,0


	7,1


	0,9


	7,1


	-


	1,5


	25,0


	7,9


	4,2


	0,1


	2,0


	1,0


	3,0


	7,2



	  
	30-2


	Р 
	35,5


	7,3


	0,9


	7,0


	-


	1,4


	26,1


	9,3


	4,0


	0,1


	-


	-


	-


	8,4



	3.
	Административно-    бытовые корпуса 
	П


	15,0


	10,0


	1,0


	2,5


	
	1,0


	41,2


	11,0


	5,1


	0,2


	3,3


	1,5


	6,0


	2,2



	  
	к табл. 30-5


	РП


	14,0


	9,0


	1,0


	2,5


	-


	1,0


	42,2


	12,0


	5,0


	0,1


	2,0


	1,0


	3,0


	7,2



	  
	
	Р 
	14,0


	9,0


	0,9


	2,5


	-


	0,8


	47,5


	12,5


	4,3


	0,1


	-


	-


	-


	8,4



	4.
	Инженерно-

лабораторные 
	П


	30,0


	7,0


	1,0


	5,0


	-


	1,0


	24,0


	14,0


	5,1


	0,2


	3,3


	1,2


	6,0


	2,2



	  
	корпуса к табл. 30-5


	РП


	20,9


	7,0


	1,0


	5,5


	-


	1,0


	36,8


	10,0


	4,5


	0,1


	2,0


	1,0


	3,0


	7,2



	  
	
	Р 
	21,0


	7,0


	1,0


	6,0 
	-
	1,0 
	40,0


	11,2 
	4,3


	0,1


	-


	-


	-


	8,4



	5.
	Генплан, внутриплощадоч-
	П


	0,1


	12,0


	1,6


	-


	3,0


	-


	2,0 
	-


	34,5


	36,4


	-


	-


	8,0


	2,4



	  
	ные сети и коммуникации 
	РП


	0,1


	11,0


	1,6


	-


	3,0


	-


	2,0


	-


	34,0


	35,9


	-


	-


	5,2


	7,2



	  
	(водоснабжение, газоснабжение, благоустройство, дороги и т.д.) к табл. 30-5


	Р 
	0,1


	12,0


	1,6


	-


	3,0


	-


	2,0


	-


	35,5


	37,4


	-


	-


	-


	8,4



	6.
	Эстакада межцеховых 
	П


	2,0


	-


	-


	-


	48,4


	-


	36,6


	-


	1,0


	3,6


	-


	-


	6,0


	2,4



	  
	тепломатериало-

проводов к табл.
	РП


	1,0


	-


	-


	-


	48,4


	-


	35,9


	-


	1,0


	3,5


	-


	-


	3,0


	7,2



	  
	30-5


	Р 
	1,0


	-


	-


	-


	50,0


	-


	36,1


	-


	1,0


	3,5


	-


	-


	-


	8,4




Примечания: 1. Стоимость работ по обобщению, расчету и выпуску раздела "Охрана окружающей среды" входит в стоимость проектирования объекта, определяемый по разделам Сборника цен и составляет от общей стоимости проектирования предприятий или комплекса, %: на стадии - "проекта" - 6, на стадии "рабочего проекта" - 2,5.

2. Стоимость проектирования с применением ЭВМ определяется исходя из объема работ, выполняемых с помощью ЭВМ, и оплачивается из стоимости проектирования раздела, для которого выполняется работа

Таблица 30-6. Заводы и отдельные производства медицинских изделий из стекла

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image49.png]




	рабочего проекта

[image: image50.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Заводы по производству изделий из стекла мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 10 до 20


	млн. руб./г 
	111,88 
	6,128 
	0,27 
	1,13 

	2.
	св. 20 "  30


	-“-
	141,08 
	4,668 
	0,27 
	1,13 

	  
	ОБЪЕКТЫ, ПРОЕКТИРУЕ-

МЫЕ ВНЕ КОРПУСА 

Корпус (цех) по производству аптекарской стеклотары мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 100 до 300


	млн.шт./г 
	30,00 
	0,049 
	0,23 
	1,11 

	4.
	св. 300 "  500


	-“-
	28,55 
	0,056 
	0,23 
	1,11 

	  
	Корпус по производству стеклянных ампул (флаконов) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	5.
	от 400 до 600


	-“-

    
	15,475 
	0,03 
	0,23 
	1,11 

	6.
	св. 600 " 1000


	-“-
	15,71 
	0,033 
	0,23 
	1,11 

	  
	Корпус по производству стеклянных труб мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 10 до 20


	тыс.т/г 
	16,88 
	1,86 
	0,23 
	1,11 

	8.
	св. 20 "  30


	-“-
	38,22 
	0,79 
	0,23 
	1,11 

	  
	Корпус по приготовлению шихты со складом сырья мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	9.
	от 120 до 200


	т/сут 
	22,65 
	0,075 
	0,23 
	1,11 

	10.
	св. 200 до 350


	-“-
	27,37 
	0,051 
	0,23 
	1,11 

	  
	Блок вспомогательных цехов площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	11.
	от 0,5 до 1,5


	тыс.м[image: image51.png]


 
	2,25 
	6,39 
	0,23 
	1,11 

	12.
	св. 1,5 " 3


	-“-
	3,60 
	5,49 
	0,23 
	1,11 

	13.
	  "   3   " 4


	-“-
	9,87 
	3,4 
	0,23 
	1,11 


Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены

К таблице 30-6 

	N 

пп 
	Наименование объектов проектирования 
	Ста-

дия про-

екти-

ро-

ва-

ния 
	Тех-

но-

ло-

ги-

чес-

кая часть, меха-

низа-

ция и внут-

риза-

вод-

ской тран-

спорт 
	Элек-

тро-

тех-

ни-

чес-

кая часть (элек-

троо-

бору-

дова-

ние, элек-

тро-

осве-

ще-

ние, мол-

ние-

защи-

та)
	Связь и сиг-

нали-

зация 
	Авто-

мати-

зация и КИП тех-

ноло-

ги-

чес-

ких про-

цес-

сов, вен-

тиля-

цион-

ных сис-

тем, вен-

тиля-

ции, сан-

тех-

ни-

чес-

ких

уст-

рой-

ств 
	Теп-

ло-

ма-

те-

риа-

ло-

про-

во-

ды 
	Теп-

ло-

сна-

бже-

ние, га-

зо-

сна-

бже-

ние 
	Ар-

хи-

тек-

тур-

но-

строи-

тель-

ная часть 
	Отоп-

ле-

ние и вен-

тиля-

ция 
	Во-

до-

про-

вод и ка-

на-

ли-

за-

ция 
	Ге-

не-

раль-

ный план и транс-

порт 
	Тех-

нико-

эко-

но-

ми-

чес-

кие пока-

зате-

ли 
	Науч-

ная орга-

низа-

ция труда рабо-

чих и слу-

жа-

щих. Управ-

ление пред-

прия-

тием 
	Про-

ект орга-

низа-

ции строи-

тель-

ства 
	Смет-

ная доку-

мен-

та-

ция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	Заводы по производству 
	П


	30,0


	6,0


	1,0


	10,0


	-


	2


	10,0


	10,0


	8,0


	3,0


	9,0


	1,5


	3,5


	6,0



	  
	изделий из стекла


	РП


	31,1


	6,0


	0,9


	7,0


	-


	2


	20,0


	7,0


	9,8 
	3,0


	5,0


	1,2


	2,0 
	5,0



	  
	
	РД


	32,0


	6,0


	1,0


	9,0


	-


	2


	26,0


	7,0


	9,0


	3,0


	-


	-
	-


	5,0



	2.
	Корпус (цех) по производству 
	П


	25,0


	12,0


	1,0


	5,0


	-


	1,5


	12,0


	10,0


	8,0


	5,0


	9,0


	1,5


	4,0


	6,0



	  
	аптекарской стеклотары 
	РП


	23,9


	11,0


	0,9


	6,0


	-


	2


	21,0


	7,0


	7,0


	3,0


	3,0


	1,2


	3,0


	7,0



	  
	
	РД


	24,0


	12,0


	1,0


	7,0


	-


	2


	23,0


	8,0


	7,0


	З,0


	-


	1,0


	-


	7,0



	3.
	Корпус по производству 
	П


	25,0


	12,0


	1,0


	5,0


	-


	1,5


	12,5


	10,0


	8,0


	5,0


	9,0


	1,5


	3,5


	6,0



	  
	стеклянных ампул (флаконов)
	РП


	24,9


	11,0


	0,9


	6,0


	-


	2


	21,0


	7,0


	7,0


	3,0


	7,0


	1,2


	2,0


	7,0



	  
	
	РД


	29,5


	12,0


	1,0


	7,0


	-


	2


	23,0


	8,0


	7,0


	3,0


	-


	0,5


	-


	7,0



	4.
	Корпус по производству 
	П


	26,0


	12,0


	1,0


	5,0


	
	1,5


	13,5


	9,0


	8,0


	5,0


	9,0


	1,0


	3,0


	6,0



	  
	стеклянных труб


	РП


	24,0


	11,0


	0,9


	6,0


	-


	2


	21,0


	7,0


	7,0


	3,0


	7,0


	1,2


	2,0


	7,0



	  
	
	РД


	29,6


	11,0


	1,0


	7,0


	-


	2


	24,0


	8,0


	7,0


	3,0


	-


	0,5


	-


	7,0



	5.
	Корпус по приготовлению 
	П


	25,0


	12,0


	1,0


	8,0


	-
	1,5 
	13,5


	9,0


	6,0


	5,0


	9,0


	1,0


	3,0


	6,0



	  
	шихты со складом сырья 
	РП


	23,0


	10,0


	1,0


	8,0


	-


	2 
	23,0


	8,0


	6,0


	3,0


	7,0


	1,0


	2,0


	6,0



	  
	
	РД


	21,0


	11,0


	1,0


	10,0


	-


	2 
	24,0


	8,0


	6,0


	3,0


	-


	0,5


	-


	7,0



	6.
	Блок вспомогательных 
	П


	31,5


	13,0


	1,0


	4,0


	-


	1,5 
	16,0


	10,0


	8,0


	4,0


	3,0


	1,0


	2,0


	5,0



	  
	цехов


	РП


	24,0


	11,0


	1,0


	2,0


	-


	2 
	25,0


	9,0


	10,0


	3,0


	2,0


	1,0


	2,0


	6,0



	  
	
	РД


	28,0


	13,0


	2,0


	2,0


	-


	2


	24,0


	9,0


	11,0


	3,0


	-


	0,5


	-


	6,0



	7.
	Корпус вспомогательных 
	П


	31


	13


	1


	4


	-
	-
	19 
	9


	8


	3


	3


	1


	2


	5



	  
	цехов в составе ремонтно-
	РП


	23


	12


	1


	3


	-
	-
	30 
	9


	8


	3 
	2,5 
	1 
	1,5 
	6 

	  
	механического, инструмен-

тального, электроре-

монтного, деревооб-

рабатыва-

ющего цехов, кузнечного, термического отделения, сантехнического участка, складов материалов готовой продукции


	РД


	23 
	12 
	2 
	2 
	-
	-
	30 
	10 
	11 
	3 
	-
	0,5 
	-
	6,5 

	8.
	Инженерно-

бытовой корпус с 
	П


	10


	13


	4


	-
	-
	-
	42


	9


	8


	4


	2


	1


	2


	5



	  
	лабораторией


	РП


	10


	12


	4


	-
	-
	-
	43


	9


	8


	3


	2


	1


	2


	6



	  
	
	РД


	10


	13


	4


	-
	-
	-
	45


	9


	8


	4


	-


	0,5


	-


	6,5




Таблица 30-7. Заводы и отдельные производства медицинских инструментов, приборов 

	N пп


	Наименование объекта


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image52.png]




	рабочего проекта

[image: image53.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Завод по производству медицинских инструментов и медицинского оборудования с выпуском продукции


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 20 до 30


	млн.руб./г 
	296,79 
	3,55 
	0,25 
	1,125 

	2.
	св. 30 "  40


	-“-
	320,34 
	2,767 
	0,25 
	1,125 

	  
	Заводы по производству медицинских приборов и очковой оптики с выпуском продукции


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 10 до 20


	-“-
	212,29 
	3,822 
	0,29 
	1,15 

	4.
	св. 20 " 30


	-“-
	240,85 
	2,394 
	0,29 
	1,15 

	5.
	 "   30 " 40


	-“-
	251,44 
	2,041 
	0,29 
	1,15 

	  
	ОБЪЕКТЫ, ПРОЕКТИРУЕ-

МЫЕ ВНЕ КОМПЛЕКСА

Корпус по производству медицинских инструментов (оборудования) без литейного производства в составе 8-13 единиц (цехов, отделений, участков) площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	6.
	от 20 до 28


	тыс.м[image: image54.png]


 
	67,92 
	8,127 
	0,24 
	1,12 

	7.
	св. 28 " 32


	-“-
	189,81 
	3,77 
	0,24 
	1,12 

	  
	Корпус по производству медицинских приборов (очковой оптики) в составе 8-13 единиц (цехов, отделений, участков) площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	8.
	от 10 до 18,6


	-“-
	107,51 
	4,171 
	0,26 
	1,13 

	9.
	св. 18,6 " 24


	-“-
	152,48 
	1,75 
	0,26 
	1,13 

	  
	Корпус вспомогательных цехов в составе: ремонтно-механического, инструментального, электроремонтного, деревообрабатывающих цехов, кузнечного, термического отделения, сантехнического участка, складов материалов и готовой продукции площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 1 до 3


	-“-  

  
	10,10 
	9,36 
	0,25 
	1,13 

	11.
	св. 3 " 10


	-“-
	24,38 
	4,60 
	0,25 
	1,13 

	12.
	"  10 "  12 
	-“-
	50,60 
	1,98 
	0,25 
	1,13 

	  
	Инженерно-бытовой корпус с лабораторией площадью:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 1 до 3


	-“-
	3,2 
	5,6 
	0,28 
	1,14 

	14.
	св. 3 "  10


	-“-
	8,93 
	3,691 
	0,28 
	1,14 

	15.
	 "  10 " 13,5


	-“-
	26,56 
	1,928 
	0,28 
	1,14 


Примечания: 1. Ценами таблиц 30-6 и 30-7 не учтена стоимость:

разработки технологических процессов;

сбора и обработки показателей по трудоемкости продукции.

Дополнительная стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется в процентах от стоимости технологической части:

при наличии 1изделия-представителя 10;

при наличии до 5 изделий-представителей - 25;

при наличии до 10 изделий-представителей - 40;

при наличии более 10 изделий-представителей - 50.

2. Ценами таблицы 30-7 не учтена стоимость проектирования:

литейного производства;

вивария для животных;

холодильных установок;

установок стерильного кондиционирования воздуха;

установок газовой стерилизации.

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % от цены

К таблице 30-7 

	N 

пп 
	Наименование объектов проектирования 
	Ста-

дия про-

екти-

ро-

ва-

ния 
	Тех-

но-

ло-

ги-

чес-

кая часть, меха-

низа-

ция и внут-

риза-

вод-

ской тран-

спорт 
	Элек-

тро-

тех-

ни-

чес-

кая часть (элек-

троо-

бору-

дова-

ние, элек-

тро-

осве-

ще-

ние, мол-

ние-

защи-

та)
	Связь и сиг-

нали-

зация 
	Авто-

мати-

зация и КИП тех-

ноло-

ги-

чес-

ких про-

цес-

сов, вен-

тиля-

цион-

ных сис-

тем, сан-

тех-

ни-

чес-

ких

уст-

рой-

ств 
	Теп-

ло-

ма-

те-

риа-

ло-

про-

во-

ды 
	Теп-

ло-

сна-

бже-

ние, га-

зо-

сна-

бже-

ние 
	Ар-

хи-

тек-

тур-

но-

строи-

тель-

ная часть 
	Отоп-

ле-

ние и вен-

тиля-

ция 
	Во-

до-

про-

вод и ка-

на-

ли-

за-

ция 
	Ге-

не-

раль-

ный план и транс-

порт 
	Тех-

нико-

эко-

но-

ми-

чес-

кие пока-

зате-

ли 
	Науч-

ная орга-

низа-

ция труда рабо-

чих и слу-

жа-

щих. Управ-

ление пред-

прия-

тием 
	Про-

ект орга-

низа-

ции строи-

тель-

ства 
	Смет-

ная доку-

мен-

та-

ция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	Заводы по производству 
	П


	36,0


	7


	1 
	10


	-
	2,0


	11


	7


	9


	4


	5,5


	1,5


	3,0


	4



	  
	медицинских инструментов и 
	РП


	35,0


	5


	1 
	8


	-
	1,0


	21


	8


	8


	2


	4,0


	1


	2,0


	4



	  
	медицинского оборудования


	РД


	31,0


	8


	1 
	9


	-
	1,0


	23


	9


	9


	3


	-


	-


	-


	6



	2.
	Заводы по производству 
	П


	37


	7


	1 
	9


	-
	1,0


	11


	8


	10


	4


	4


	1,5


	2,5


	4



	  
	медицинских приборов и 
	РП


	35


	6


	1 
	8


	-
	1,0


	21


	8


	9


	2


	2


	1


	2,0


	4



	  
	очковой оптики


	РД


	31


	7


	1 
	9


	-
	1,0


	24


	9


	10


	3


	-


	-


	-


	6



	3.
	Корпус по производству 
	П


	27 
	12


	1 
	10


	-
	1,0


	11


	8


	11


	4


	6


	1


	2


	6 

	  
	медицинских инструментов 
	РП


	24,6


	16


	0,9


	9


	-
	1,0


	22


	7


	9


	3


	5


	1


	1,5


	6



	  
	(оборудования) без литейного производства в составе 8-13 единиц (цехов, отделений, участков)


	РД


	25,0


	11


	1


	8


	-
	1,0


	25


	9


	10


	3


	-


	0,5


	-


	7



	4.
	Корпус по производству 
	П


	29 
	12


	1


	9


	-
	1,0


	11


	9


	12


	4


	4


	1


	2 
	5 

	  
	медицинских приборов (очковой 
	РП


	24


	11


	0,9


	8


	-
	1,0


	22


	8


	10,6


	3


	3


	1


	1,5


	6



	  
	оптики в составе 8-13 единиц (цехов, отделений, участков)


	РД


	25,5


	12


	1


	9


	-
	1,0


	24


	9


	10


	3


	-


	0,5


	-


	6,5



	5.
	Корпус вспомогательных 
	П


	31


	13


	1


	4


	-
	-
	19


	9


	8


	4


	3


	1


	2


	5



	  
	цехов в составе: ремонтно-
	РП


	23


	12


	1


	3


	-
	-
	30


	9


	8


	3


	2,5


	1


	1,5


	6 

	  
	механического, инструментального, электроремонтного, деревообрабаты-

вающих цехов, кузнечного, термического отеления, сантехнического участка, складов материалов готовой продукции


	РД


	23


	12


	2


	2


	-
	-
	30


	10


	11


	3


	-


	0,5


	-


	6,5



	6.
	Инженерно-бытовой корпус 
	П


	10


	13


	4


	-


	-
	-
	42


	9


	8


	4


	2


	1


	2


	5



	  
	  
	РП


	10


	12


	4


	-


	-
	-
	43


	9


	8


	3


	2


	1


	2


	6



	  
	  
	РД


	10


	13


	4


	-


	-
	-
	45


	9


	8


	4


	-


	0,5


	-


	6,5




ГЛАВА 2. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. В настоящей главе приведены укрупненные комплексные цены для определения стоимости проектирования предприятий микробиологической промышленности, а также отдельных корпусов, зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения, отражающих специфику отрасли.

2. В комплексные цены проектирования предприятий включены затраты на проектирование объектов производственного, подсобно-производственного и общезаводского назначения (в пределах площадки), а также всех внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций в размерах, необходимых для обеспечения выпуска продукции в заданных объемах.

3. Стоимостью проектирования, приведенных в настоящей главе отдельных зданий, учтено их подключение к инженерным коммуникациям площадки протяженностью трасс не более 50 м (кроме тепломатериалопроводов по эстакадам). В случае увеличения протяженности трасс стоимость их проектирования (свыше 50 м) определяется дополнительно.

4. Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства отдельных объектов производственного, подсобно-производственного и общезаводского назначения в целях создания дополнительных производственных мощностей на территории действующих предприятий или на примыкающих к ним площадкам определяется в порядке, установленном для нового строительства.

Стоимость разработки проектно-сметной документации для реконструкции инженерных коммуникаций в связи с указанным строительством определяется дополнительно.

5. Стоимость проектирования производственных комплексов, состоящих из предприятий, выпускающих микробиологическую продукцию на базе различной технологии, определяется по их суммарной стоимости.

При этом стоимость профилирующего предприятия принимается полностью.

К стоимости проектирования, остальных предприятий применяется коэффициент - не более 0,85 (в зависимости от объемов проектирования вспомогательных служб).

6. При проектировании вне комплекса производственных корпусов с размещением в них служб санитарно-бытового и производственно-вспомогательного назначения к стоимости корпусов добавляется стоимость соответствующего встроенного помещения, к которому применяется коэффициент - 0,7.

7. Стоимость проектирования опытно-наработочных и опытно-промышленных цехов определяется по ценам настоящей главы (табл. 30-15, пп.21, 22) дополнительно к комплексной цене, если необходимость их проектирования оговорена заданием на проектирование.

8. Комплексными ценами на проектирование заводов, предусмотренных настоящей главой, учтен комплекс объектов основного и вспомогательного назначения исходя из номенклатуры выпускаемой продукции и сырьевой базы объекта-представителя.

В случае, если изменение номенклатуры или сырья потребует проектирования дополнительных основных и подсобно-вспомогательных сооружений, что должно быть подтверждено заключением редактора настоящей главы, стоимость их проектирования добавляется к цене комплекса.

Таблица 30-8. Заводы и отдельные цехи гидролизной промышленности 

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image55.png]




	рабочего проекта

[image: image56.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Гидролизно-дрожжевой завод с выпуском дрожжей и фурфурола из паров самоиспарения производительностью по дрожжам:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 10 до 25


	тыс.т/г 
	31,3 
	28,09 
	0,33 
	       1,1 

	2.
	св. 25 " 50


	-“-
	266,05 
	18,7 
	0,33 
	1,1 

	3.
	 "   50 " 100


	-“-
	841,05 
	7,2 
	0,33 
	1,1 

	  
	Гидролизный фурфурольно-дрожжевой завод с выпуском дрожжей до 50 тыс.т/год и фурфурола до 15 тыс.т/год производитель-

ностью по дрожжам


	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	от 25 до 50


	-“-
	479,56 
	15,4 
	0,3 
	1,09 

	  
	Гидролизный завод по производству спирта, дрожжей, фурфурола производительностью по спирту:


	  
	  
	  
	  
	  

	5.
	от 0,5 до 1


	млн.да/г 
	392,52 
	361,2 
	0,3 
	1,09 

	6.
	св. 1 " 2


	-“-
	509,38 
	244,34 
	0,3 
	1,09 

	7.
	 "   2 " 3


	-“-
	519,2 
	239,43 
	0,3 
	1,09 

	  
	Гидролизный завод по производству ксилита, дрожжей, фурфурола из древесного сырья производительностью по ксилиту:


	  
	  
	  
	  
	  

	8.
	от 5 до 10


	тыс.т/г 
	644,5 
	64,77 
	0,3 
	1,09 

	9.
	св. 10 " 15


	-“-
	838,8 
	45,34 
	0,3 
	1,09 

	  
	Цех по производству растительно-углеводного корма (из целлолигнина) производительностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 5 до 10


	-“-  

  
	24,13 
	1,51 
	0,3 
	1,09 

	11.
	св. 10 " 25


	-“-
	28,63 
	1,06 
	0,3 
	1,09 

	12.
	  "  25 " 37,5


	-“-
	42,88 
	0,49 
	0,3 
	1,09 

	  
	Цех по производству лигномуки, производитель-

ностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 10 до 25


	-“-
	16,37 
	0,27 
	0,3 
	1,09 

	14.
	св. 25 до 50


	-“-
	17,37 
	0,23 
	0,3 
	1,09 

	15.
	 "   50  "   75


	-“-
	20,87 
	0,16 
	0,3 
	1,09 

	  
	Цех по производству активных углей производительностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	16.
	от 2,5 до 5


	-“-
	150,53 
	15,04 
	0,3 
	1,09 

	17.
	св. 5   "  7,5


	-“-
	162,88 
	12,57 
	0,3 
	1,09 

	  
	Цех по производству гранулированных углей производительностью


	  
	  
	  
	  
	  

	18.
	от 10 до 15


	-“-
	87,92 
	1,72 
	0,27 
	1,08 

	  
	Цех по производству лигнобрикетов производитель-

ностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	19.
	от 10 до 20


	-“-
	19,7 
	0,83 
	0,27 
	1,08 

	20.
	св. 20 "  40


	-“-
	25,3 
	0,55 
	0,27 
	1,08 

	  
	Цех по производству тетрагидрофури-

лового спирта и фурфурола производитель-

ностью


	  
	  
	  
	  
	  

	21.
	от 5 до 10


	-“-
	257,55 
	41,69 
	0,23 
	1,07 

	  
	То же, фурилового спирта


	  
	  
	  
	  
	  

	22.
	от 5 до 10


	-“-
	244,68 
	39,61 
	0,23 
	1,07 


Примечания: 1. При особо вредных условиях производства стоимость проектирования цехов брагоректификационных, гидролизных, сушки дрожжей и лигнина определяется с К - 1,05.

2. Ценами на проектирование гидролизно-дрожжевых заводов по производству дрожжей и фурфурола не учтена стоимость проектирования выпарных установок после дрожжевой бражки.

3. Ценами пп.1-9 не учтена стоимость проектирования цехов грануляции.

4. Ценами пп.1-9 не учтена стоимость проектирования установки по отбору и складированию сухой золы лигнина.

5. Ценами пп.5-7 учтено проектирование встроенной котельной.

6. Ценами таблицы предусмотрено проектирование на базе переработки древесного сырья.

7. Ценами таблицы не учтено проектирование лесных портов и сооружений для выгрузки, сортировки и разделки древесины.

Таблица 30-9. Заводы и отдельные корпуса по производству белково-витаминных концентратов (БВК) из Н-парафинов (паприн) и газа (гаприн)

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image57.png]




	рабочего проекта

[image: image58.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Завод по производству паприна мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 30 до 120


	тыс.т/г 
	299,31 
	6,38 
	0,28 
	1,1 

	2.
	св. 120 " 240


	-“-
	746,91 
	2,65 
	0,28 
	1,1 

	  
	Завод по производству гаприна мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 50 до 200


	-“-
	442,94 
	4,65 
	0,28 
	1,1 

	4.
	св. 200 " 300


	-“-
	720,94 
	3,26 
	0,28 
	1,1 

	  
	Главный корпус завода паприна (отделение: сепарации, выпарки и чистой культуры)


	  
	  
	  
	  
	  

	5.
	от 30 до 120


	-“-
	56,77 
	0,64 
	0,23 
	1,07 

	6.
	св. 120 " 240


	-“-
	87,97 
	0,38 
	0,23 
	1,07 

	  
	Главный корпус завода паприна (отделение выращивания) мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 30 до 120


	-“-
	82,73 
	0,91 
	0,23 
	1,07 

	8.
	св. 120 " 240


	-“-
	127,13 
	0,54 
	0,23 
	1,07 

	  
	Производственный корпус завода гаприна с наружным блоком ферментации мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	9.
	от 50 до 200


	-“-  

  
	102,65 
	1,08 
	0,23 
	1,07 

	10.
	св. 200 " 300


	-“-
	168,05 
	0,75 
	0,23 
	1,07 

	  
	Цех приготовления питательных солей завода паприна или гаприна мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	11.
	от 30 до 120


	-“-
	21,13 
	0,22 
	0,23 
	1,07 

	12.
	св. 120 " 240


	-“-
	31,93 
	0,13 
	0,23 
	1,07 

	  
	Цех сушки завода паприна или гаприна мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 30 до 120


	-“-  

  
	28,24 
	0,26 
	0,23 
	1,07 

	14.
	св. 120 " 240


	-“-
	41,44 
	0,15 
	0,23 
	1,07 

	  
	Озонаторная мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	15.
	от 6 до 12


	кг озона/ч 
	2,22 
	0,43 
	0,23 
	1,07 

	16.
	св. 12 " 18


	-“-
	3,66 
	0,31 
	0,23 
	1,07 

	  
	Склад серной кислоты, питательных солей, аммиачной воды и каустика емкостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	17.
	от 2 до 5,5


	тыс.м[image: image59.png]


 
	2,95 
	1,35 
	0,23 
	1,07 

	18.
	св. 5,5 " 11


	-“-
	5,15 
	0,95 
	0,23 
	1,07 

	  
	Склад парафина с насосной емкостью


	  
	  
	  
	  
	  

	19.
	от 3 до 9


	-“-
	3,82 
	0,97 
	0,23 
	1,07 

	20.
	св. 9 " 18


	-“-
	5,98 
	0,73 
	0,23 
	1,07 


Примечание: ценами пп.1-4 не учтена стоимость проектирования цехов грануляции.

Таблица 30-10. Заводы и отдельные корпуса по производству ферментных препаратов и высокоочищенных аминокислот 

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image60.png]




	рабочего проекта

[image: image61.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	Завод по производству ферментов, мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 1,4 до 4,2


	товарных тыс.т/г


	447,58 
	107,29 
	0,34 
	1,11 

	2.
	св. 4,2 "  6,3


	-“-
	581,1 
	75,5 
	0,34 
	       1,11 

	  
	Главный корпус завода мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 1,4 до 4,2


	-“-
	221,53 
	53,47 
	0,34 
	1,11 

	4.
	св. 4,2 "  6,3


	-“-
	290,85 
	37,16 
	0,34 
	1,11 

	  
	Вспомогательный корпус завода мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	5.
	от 1,4 до 4,2


	-“-
	53,2 
	13,1 
	0,34 
	1,11 

	6.
	св. 4,2 "  6,3


	-“-
	71,52 
	8,74 
	0,34 
	1,11 

	  
	Склад гранулированного жома емкостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 5 до 15


	тыс.м[image: image62.png]


 
	19,69 
	1,31 
	0,3 
	1,09 

	8.
	св. 15 " 22,5


	-“-
	26,29 
	0,87 
	0,3 
	1,09 

	  
	Корпус регенерации спирта мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	9.
	от 1,5 до 5


	тыс.дал

-----------

сут


	8,36 
	1,63 
	0,34 
	1,11 

	10.
	св. 5   "  7,5


	-“-
	10,56 
	1,19 
	0,34 
	1,11 

	  
	Завод по производству высокоочищенных аминокислот:


	  
	  
	  
	  
	  

	11.
	на заданную мощность


	  
	420,93 
	6,29 
	0,34 
	1,08 

	12.
	на удвоенную мощность


	  
	441,93 
	6,08 
	0,34 
	1,08 

	  
	Производственный корпус:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	на заданную мощность


	  
	277,13 
	4,14 
	0,34 
	1,08 

	14.
	на удвоенную мощность


	  
	291,13 
	4 
	0,34 
	1,08 

	  
	Склад сырья завода:


	  
	  
	  
	  
	  

	15.
	на заданную мощность


	  
	12,92 
	0,18 
	0,28 
	1,08 

	16.
	на удвоенную мощность


	  
	13,92 
	0,17 
	0,28 
	1,08 

	  
	Склад кислот и щелочей емкостью:


	  
	  
	  
	  
	  

	17.
	от 0,6 до 1,3


	тыс.м[image: image63.png]


 
	7,03 
	1,41 
	0,28 
	1,08 

	18.
	св. 1,3 "  2


	-“-
	7,59 
	0,98 
	0,28 
	1,08 

	  
	Виварий для содержания мелких видов животных:


	  
	  
	  
	  
	  

	19.
	от 2,6 до 5,5


	-“-
	12,35 
	4,35 
	0,28 
	1,08 

	20.
	св. 5,5 " 11


	-“-
	18,12 
	3,3 
	0,28 
	1,08 

	  
	Печь для сжигания трупов животных производительностью 6 кг/ч (привязка типового проекта)


	  
	  
	  
	  
	  

	21.
	от 25 до 75


	кг/ч 
	1,38 
	0,03 
	0,25 
	1,08 


Примечания: 1. Ценами таблицы предусмотрен выпуск продукта в жидком виде. В случае выпуска продукта в другом виде (в соответствии с заданием на проектирование) стоимость проектирования дополнительных производственных площадей добавляется к ценам.

2. Ценами пп.19-20 предусмотрено размещение животных одного вида. При размещении животных разных видов к стоимости работ применяется коэффициент 1,15.

Таблица 30-11. Заводы и отдельные корпуса по производству премиксов 

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image64.png]




	рабочего проекта

[image: image65.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	Завод по производству премиксов мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 72 до 106


	тыс.т/г 
	156,2 
	1,2 
	0,32 
	1,11 

	  
	Главный корпус (со складом наполнителя)


	  
	  
	  
	  
	  

	2.
	от 72 до 106


	-“-
	77,32 
	0,58 
	0,32 
	1,1 

	  
	Склад готовой продукции вместимостью


	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	от 72 до 106


	-“-
	17,19 
	0,13 
	0,32 
	1,1 


Таблица 30-12. Заводы и отдельные корпуса по производству кормового концентрата лизина, кристаллического кормового лизина (мощность в пересчете 100% монохлоргидрата)

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image66.png]




	рабочего проекта

[image: image67.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	Завод по производству кормового концентрата лизина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 1 до 4


	тыс.т/г 
	550,08 
	60,03 
	0,34 
	1,11 

	2.
	св. 4 " 16


	-“-
	615,5 
	57,6 
	0,34 
	1,11 

	3.
	 "  16 " 24


	-“-
	681,74 
	53,46 
	0,34 
	1,11 

	  
	Завод по производству кристаллического лизина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	от 1 до 2,5


	-“-
	416,85 
	158,41 
	0,34 
	1,11 

	5.
	св. 2,5 " 5


	-“-
	598,51 
	85,75 
	0,34 
	1,11 

	6.
	 "    5  " 10


	-“-
	720,41 
	61,37 
	0,34 
	1,11 

	  
	Главный корпус производства кормового концентрата лизина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 1 до 4


	-“-
	132,71 
	17,84 
	0,34 
	1,11 

	8.
	св. 4 " 16


	-“-
	147,75 
	14,08 
	0,34 
	1,11 

	9.
	 "  16 " 24


	-“-
	163,95 
	13,07 
	0,34 
	1,11 

	  
	Корпус приготовления сред и упаривания культуральной жидкости производства кормового концентрата лизина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 1 до 4


	-“-

    
	97,07 
	14,93 
	0,34 
	1,11 

	11.
	св. 4 " 16


	-“-
	113,75 
	10,76 
	0,34 
	1,11 

	12.
	 "  16 " 24


	-“-
	129,11 
	9,8 
	0,34 
	1,11 

	  
	Корпус сушки и упаковки готовой продукции производства кормового концентрата лизина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 1 до 4


	-“-
	36,82 
	5,67 
	0,34 
	1,11 

	14.
	св. 4 " 16


	-“-
	43,27 
	4,05 
	0,34 
	1,11 

	  
	Главный корпус производства кристаллического кормового лизина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	15.
	от 1 до 2,5


	-“-
	209,6 
	61,68 
	0,34 
	1,11 

	16.
	св. 2,5 " 5


	-“-
	271,66 
	36,86 
	0,34 
	1,11 

	17.
	 "   5   " 10


	-“-
	326,27 
	25,94 
	0,34 
	1,11 

	  
	Корпус утилизации мощностью сухих отходов


	  
	  
	  
	  
	  

	18.
	от 85 до 340


	т/сут 
	63,71 
	0,12 
	0,34 
	1,11 

	  
	Силосный корпус общей полезной емкостью


	  
	  
	  
	  
	  

	19.
	от 3,5 до 10,5


	тыс. м[image: image68.png]


 
	36,65 
	1,84 
	0,3 
	1,09 

	  
	Отделение нагнетателей


	  
	  
	  
	  
	  

	20.
	от 80 до 160


	тыс.н.м[image: image69.png]


 
	29,84 
	0,15 
	0,3 
	1,09 

	21.
	св. 160 " 240


	-“-
	34,64 
	0,12 
	0,3 
	1,09 

	  
	Склад сырья и вспомогательных материалов емкостью 


	  
	  
	  
	  
	  

	22.
	от 35 до 105


	тыс. м[image: image70.png]


 
	76,49 
	0,81 
	0,3 
	1,09 

	23.
	Ограждения промышленных площадок


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 300 до 1000


	100 м 
	0,06 
	0,35 
	0,15 
	1,05 

	  
	св. 1000 до 3000


	“
	0,36 
	0,32 
	0,15 
	1,05 

	  
	св. 3000 до 5000


	“
	7,26 
	0,09 
	0,15 
	1,05 


Таблица 30-13. Заводы и отдельные корпуса по выпуску антибиотиков (тилозина, биоветина и других)

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image71.png]




	рабочего проекта

[image: image72.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	Завод по производству тилозина мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 15 до 60


	т/г 
	367,57 
	7,01 
	0,34 
	1,08 

	2.
	св. 60 " 180


	-“-
	478,57 
	5,16 
	0,34 
	1,08 

	3.
	 " 180 " 360


	-“-
	986,17 
	2,34 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус приготовления питательных сред мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	от 15 до 60


	-“-
	18,28 
	0,35 
	0,34 
	1,08 

	5.
	св. 60 " 180


	-“-
	23,68 
	0,26 
	0,34 
	1,08 

	6.
	 " 180 " 360


	-“-
	48,88 
	0,12 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус ферментации мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 15 до 60


	-“-
	73,02 
	1,78 
	0,34 
	1,08 

	8.
	св. 60 " 180


	-“-
	109,02 
	1,18 
	0,34 
	1,08 

	9.
	 " 180  " 360


	-“-
	226,02 
	0,53 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус химической очистки мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 15 до 60


	-“-
	80,97 
	2,27 
	0,34 
	1,08 

	11.
	св. 60 " 180


	-“-
	131,97 
	1,42 
	0,34 
	1,08 

	12.
	 "  180 " 360


	-“-
	272,37 
	0,64 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус сушки и фасовки мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 15 до 60


	-“-
	45,45 
	0,98 
	0,34 
	1,08 

	14.
	св. 60 " 180


	-“-
	63,45 
	0,68 
	0,34 
	1,08 

	15.
	  " 180 " 360


	-“-
	130,05 
	0,31 
	0,34 
	1,08 

	  
	Завод по производству биовита-80 мощностью 


	  
	  
	  
	  
	  

	16.
	от 200 до 500


	-“-  

  
	152,43 
	0,34 
	0,34 
	1,08 


Примечания: 1. Ценами пп.13-15 не учтено проектирование замкнутых систем теплоносителя в корпусах сушки.

2. При проектировании завода и корпусов антибиотиков типа биоветин применяется коэффициент - 0,8.

Таблица 30-14. Предприятия по выпуску антибиотических средств защиты растений 

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image73.png]




	рабочего проекта

[image: image74.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1.
	Предприятие для выпуска антибиотических средств защиты растений (трихотецин) мощностью


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 3 до 10


	т/г 
	159,43 
	13,47 
	0,34 
	1,07 

	2.
	Предприятие на выпуск антибиотических средств защиты растений (фитобактериа-

мицина)


	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 100 до 200


	-“-
	106,48 
	0,35 
	0,34 
	1,08 


Таблица 30-15. Заводы и отдельные корпуса по производству бактериальных средств защиты растений (СЗР)

	N пп


	Наименование объекта проектирования


	Основной показатель объекта (мощ-

ность, площадь и др.)
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.


	Отношение к стоимости разработки рабочей документации



	
	
	
	а


	в


	проекта

[image: image75.png]




	рабочего проекта

[image: image76.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	  
	Завод по выпуску бактериальных СЗР мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	1.
	от 2,5 до 5


	тыс.усл.т/г 
	373,5 
	74,7 
	0,34 
	1,08 

	2.
	св. 5   " 10


	-“-
	391 
	71,2 
	0,34 
	1,08 

	3.
	  " 10   " 15


	-“-
	624 
	47,9 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус ферментации мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	от 2,5 до 5


	-“-
	52,83 
	35,31 
	0,34 
	1,08 

	5.
	св. 5   " 10


	-“-
	164,76 
	12,92 
	0,34 
	1,08 

	6.
	  " 10   " 15


	-“-
	202 
	9,2 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус сушки и фасовки мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	7.
	от 2,5 до 5


	-“-
	41,9 
	22,36 
	0,34 
	1,08 

	8.
	св.  5  " 10


	-“-
	107,8 
	9,18 
	0,34 
	1,08 

	9.
	  "  10  " 15


	-“-
	122 
	7,76 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус концентрирова-

ния мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	10.
	от 2,5 до 5


	-“-
	26,44 
	14,55 
	0,34 
	1,08 

	11.
	св. 5   " 10


	-“-
	69,6 
	5,92 
	0,34 
	1,08 

	12.
	  " 10   " 15


	-“-
	72,3 
	5,65 
	0,34 
	1,08 

	  
	Корпус приготовления питательных сред мощностью:


	  
	  
	  
	  
	  

	13.
	от 2,5 до 5


	-“-
	14,34 
	6,38 
	0,25 
	1,08 

	14.
	св. 5   "  10


	-“-
	32,46 
	2,46 
	0,25 
	1,08 

	15.
	  " 10   "  15


	-“-
	41,1 
	1,9 
	0,25 
	1,08 

	16.
	ЦЗЛ с ОТК в м[image: image77.png]




	  
	  
	  
	  
	  

	  
	от 2 до 5


	тыс.м[image: image78.png]


 
	13,5 
	1,01 
	0,24 
	1,07 

	17.
	Посевная станция от 1 до 2


	-“-
	6,8 
	0,84 
	0,24 
	1,07 

	  
	Тепломатериало-

проводы по эстакаде


	  
	  
	  
	  
	  

	18.
	от 0,3 до 0,6


	тыс.м 
	3,68 
	20,5 
	1,15 
	1,05 

	19.
	св. 0,6 " 1,5


	-“-
	5,54 
	17,4 
	0,15 
	1,05 

	20.
	 "   1,5  " 3


	-“-
	10,34 
	14,2 
	0,15 
	1,05 

	  
	Опытно-промышленные корпуса и участки для отработки регламентов


	  
	  
	  
	  
	  

	21.
	от 1,0 до 2,5


	тыс.м[image: image79.png]


 
	11,0 
	21,8 
	0,34 
	1,1 

	22.
	св. 2,5 " 5,0


	-“-
	14,03 
	20,97 
	0,34 
	1,1 

	23.
	  "  5,0 "10,0


	-“-
	22,71 
	19,24 
	0,34 
	1,1 

	24.
	 " 10,0 " 20,0


	-“-
	71,71 
	14,34 
	0,34 
	1,1 

	  
	Очистка промышленных выбросов от микроорганизмов и БАЧ (биологически активных частиц) и обеспечение микробиологи-

ческой надежности производительностью, тыс.м[image: image80.png]


/ч:


	  
	  
	  
	  
	  

	25.
	от 1,5 до 5


	система 
	3,02 
	-
	0,25 
	1,1 

	26.
	св. 5   " 15


	-“-
	4,21 
	-
	0,25 
	1,1 

	27.
	  " 15  "  50


	-“-
	5,83 
	-
	0,25 
	1,1 

	28.
	Опытное производство (установка) новых медицинских и ветеринарных 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	препаратов


	отделение 
	26,73 
	-
	0,34 
	1,15 


Примечания: 1. Ценами п.17 предусмотрена стоимость проектирования корпусов с производственными процессами в ассептических условиях.

2. Ценами пп. 18-20 предусмотрена стоимость проектирования двухъярусных эстакад высотой от 5 до 8,5 м и шириной от 4,5 до 7,5 м. При проектировании эстакад высотой до 5 м применяется коэффициент к цене - до 0,8; для наземных эстакад на низких опорах - до 0,4.

3. При совмещенной прокладке по эстакадам электрических контрольных кабелей, кабелей связи и тепломатериалопроводов к ценам пп. 18-20 применяется коэффициент - 1,2.

4. При проекти ровании отдельных участков эстакад протяженностью менее 150 м, стоимость их проектирования определяется с К - 0,6.

5. При проектировании эстакад с пешеходными мостиками на стоимость проектирования строительной части применяется К - 1,1.

6. Ценами пп. 7-9 не учтено проектирование замкнутых систем теплоносителя в сушильных агрегатах.

7. Ценами пп.23-25 предусмотрено проектирование систем с тонкой и сверхтонкой механической очисткой.

8. Стоимость проектирования систем с производительностью менее 1,5 тыс.м[image: image81.png]


/ч определяется по п.23 с коэффициентом - 0,5.

9. Стоимость проектирования систем без обеспечения микробиологической надежности определяется по пп.23-25 с коэффициентом - 0,3.

10. Ценами пп.21-24 не учтена стоимость получения исходных продуктов и полупродуктов.

11. При производстве только ветеринарных препаратов стоимость проектирования определяется по п.26 с коэффициентом - 0,3-0,7.

12. При проектировании производств, указанных в п.11 Указаний по применению цен раздела 30, вводится коэффициент - 1,5.

К таблицам 30-8, 30-15. Относительная стоимость частей проекта разработки ПСД, % цены 

	N 

пп 
	Наименование объекта проектирования 
	Ста-

дия про-

екти-

ро-

ва-

ния 
	Тех-

но-

ло-

ги-

чес-

кая часть, меха-

низа-

ция и внут-

рице-

ховой тран-

спорт, пнев-

мо-

тран-

спорт 
	Авто-

мати-

зация и КИП тех-

ноло-

ги-

чес-

ких про-

цес-

сов, тран-

спор-

та, вен-

тиля-

ции, сан-

тех-

уст-

рой-

ств 
	Пром-

вен-

тиля-

ция, тех-

ноло-

ги-

чес-

кое кон-

дици-

они-

рова-

ние 
	Элек-

тро-

обо-

рудо-

вание 
	Холо-

до- и воз-

духо-

снаб-

же-

ние 
	Теп-

ло-

снаб-

же-

ние 
	Сред-

ства свя-

зи, сиг-

на-

ли-

за-

ции 
	Ар-

хи-

тек-

тур-

но-

строи-

тель-

ная часть 
	Отоп-

ле-

ние и вен-

тиля-

ция 
	Во-

до-

про-

вод и ка-

на-

ли-

за-

ция 
	Элек-

тро-

осве-

ще-

ние 
	Внутриплощадочные сети 
	Ор-

га-

ни-

за-

ция стро-

и-

тель-

ства 
	Смет-

ная доку-

мен-

та-

ция 
	Тех-

нико-

эко-

но-

ми-

чес-

кие пока-

зате-

ли 
	Науч-

ная орга-

низа-

ция труда рабо-

чих и слу-

жа-

щих. Управ-

ление пред-

прия-

тием 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Во-

до-

про-

вод и ка-

на-

ли-

за-

ция 
	Элек-

тро-

снаб-

же-

ние 
	Теп-

ло-

мате-

риа-

ло-

про-

воды 
	Связь и сиг-

нали-

за-

ция 
	Ге-

не-

раль-

ный план, тран-

спорт 
	  
	  
	  
	  

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1. 
	Завод 
	П


	29,5


	7,1


	4,2


	3,7


	3,0


	1,5


	0,9


	13,8


	2,6


	3,0


	1,8


	6,0


	2,1


	1,9


	0,1


	5,0


	3,2


	7,6


	2,0


	1,0



	  
	  
	РП


	23,2


	8,8


	4,9


	3,9


	3,0


	1,1


	1,2


	20,7


	2,7


	3,5


	1,6


	6,2


	1,8


	2,8


	0,2


	4,0


	0,8


	8,1


	0,5


	1,0



	  
	
	Р


	23,1


	8,9


	5,0


	3,9


	3,0


	1,1


	1,2


	22,5


	2,8


	3,8


	1,7


	6,2


	1,8


	3,0


	0,2


	3,0


	-


	8,3


	-


	0,5



	2. 
	Главные и вспомогательные 
	П


	33,0


	9,9


	7,9


	3,6


	1,9


	1,0


	1,1


	14,7


	4,1


	4,7


	1,4


	-
	-
	-
	-
	3,3


	3,0


	7,4


	2,0


	1,0



	  
	корпуса по производству 
	РП


	25,8


	11,0


	7,6


	4,7


	1,8


	1,0


	1,2


	22,8


	4,4


	4,9


	2,2


	-
	-
	-
	-
	2,1


	0,7


	8,0


	0,5


	1,0



	  
	(глубинным способом) ферментов, антибиотиков, витаминов, аминокислот и СЗР


	Р


	26,4


	11,1


	8,1


	4,7


	1,9


	1,0


	1,2


	23,4


	4,4


	5,0


	2,2


	-
	-
	-
	-
	2,0


	-


	8,1


	-


	0,5



	3. 
	Корпус приготовления 
	П


	30,8


	8,2


	6,6


	3,6


	1,9


	1,0


	1,1


	19,8


	4,1


	4,7


	1,4


	-
	-
	-
	-
	3,4


	3,0


	7,4


	2,0


	1,0



	  
	питательных сред (со складами 
	РП


	26,4


	9,5


	6,6


	4,5


	1,8


	1,0


	1,4


	24,3


	4,4


	4,8


	2,2


	-
	-
	-
	-
	2,8


	0,7


	8,1


	0,5


	1,0



	  
	трехдневного запаса сырья)


	Р


	26,5


	9,8


	6,9


	4,7


	1,9


	1,0


	1,2


	25,6


	4,5


	5,1


	2,2


	-
	-
	-
	-
	2,0


	-


	8,1


	-


	0,5



	4. 
	ЦЗЛ с ОТК и посевная станция 
	П


	28,6


	8,5


	6,8


	4,0


	1,7


	1,0


	1,0


	21,9


	4,1


	4,7


	3,0


	-
	-
	-


	-


	3,3


	3,0


	7,4


	-


	1,0



	  
	  
	РП


	23,4


	9,4


	7,6


	4,3


	2,0


	1,0


	1,2


	25,9


	4,3


	4,9


	3,5


	-
	-
	-


	-


	2,8


	0,8


	7,9


	-


	1,0



	  
	
	Р


	23,0


	9,6


	7,8


	4,5


	2,0


	1,0


	1,2


	27,1


	4,5


	5,1


	3,6


	-
	-
	-


	-


	2,0


	-


	8,1


	-


	0,5



	5. 
	Тепломатериало-

проводы 
	П


	13,8


	-
	-
	-
	1,0


	-
	-
	27,0


	-
	-
	-
	-
	9,0


	33,0


	-


	6,0


	3,0


	7,2


	-


	-



	  
	по эстакаде 
	РП


	11,8


	-
	-
	-
	1,0


	-


	-


	32,8


	-
	-
	-


	-


	8,9


	32,0


	-


	5,0


	0,7


	7,8


	-


	-



	  
	
	Р


	14,0


	-
	-
	-
	1,0


	-


	-


	33,4


	-
	-
	-


	-


	8,9


	30,0


	-


	5,0


	-


	7,7


	-


	-



	6. 
	Склады кислот, щелочей и другого 
	П


	35,8


	9,0


	4,5


	5,1


	-


	1,0


	1,0


	16,0


	4,1


	5,1


	1,8


	-


	-


	-


	-


	5,3


	3,0


	7,3


	-


	1,0



	  
	жидкого сырья, ЛНЖ и химикатов 
	РП


	28,9


	8,8


	5,0


	5,7


	-


	1,0


	1,0


	22,6


	4,5


	5,4


	2,2


	-


	-


	-


	-


	5,1


	0,7


	8,1


	-


	1,0



	  
	с насосными


	Р


	26,7


	8,8


	5,3


	5,9


	-
	1,0


	1,0


	25,6


	4,5


	5,4


	2,2


	-
	-
	-
	-
	5,0


	-


	8,1


	-
	0,5



	7. 
	Склады сыпучих продуктов 
	П


	30,3


	7,0


	1,0


	5,1


	-
	0,4


	1,0 
	30,0


	4,5


	2,5


	1,6


	-
	-
	-
	-
	5,3


	3,0


	7,3


	-
	1,0



	  
	бестарного хранения 
	РП 
	26,5 
	6,9 
	1,0 
	5,7 
	-
	0,4 
	1,0 
	34,7 
	4,4 
	2,5 
	2,0 
	-
	-
	-
	-
	5,1 
	0,7 
	8,1 
	-
	1,0 

	  
	
	Р


	26,4


	6,9


	1,0


	5,8


	-
	0,4


	1,0


	36,0


	4,4


	2,5


	2,0


	-
	-
	-
	-
	5,0


	-


	8,1


	-
	0,5



	8. 
	То же, тарного хранения 
	П


	28,9


	3,0


	-


	3,5


	-
	0,4


	1,0


	38,0


	4,5


	2,5


	1,6


	-
	-
	-
	-
	5,3


	3,0


	7,3


	-
	1,0



	  
	  
	РП


	26,9


	3,0


	-


	3,7


	-
	0,4


	1,0


	41,1


	4,5


	2,5


	2,0


	-
	-
	-
	-
	5,1


	0,7


	8,1


	-
	1,0



	  
	
	Р


	26,1


	3,0


	-


	3,9


	-
	0,4


	1,0


	43,0


	4,5


	2,5


	2,0


	-
	-
	-
	-
	5,0


	-


	8,1


	-
	0,5



	9. 
	Материальные склады и склады 
	П


	29,0


	4,0


	3,5


	3,5


	-
	1,0


	1,0


	33,0


	3,1 
	2,5


	2,8


	-
	-
	-
	-
	5,3


	З,0


	7,3


	-
	1,0



	  
	готовой продукции 
	РП


	28,8


	4,0


	3,3


	3,9


	-


	1,0


	1,0


	33,8


	4,1


	3,5


	3,0


	-
	-
	-
	-
	5,0


	-


	8,1


	-
	0,5



	  
	
	Р


	28,3


	4,0


	3,3


	3,7


	-
	1,0


	1,0


	33,8


	4,0


	3,2


	2,9


	-
	-
	-
	-
	5,1


	0,7


	8,0


	-
	1,0



	10. 
	Виварий 
	П


	23,0


	5,0


	-
	3,0


	-
	1,0


	1,0


	28,3


	14,0


	8,0


	2,1


	-


	-
	-


	-
	3,3


	3,0


	7,3


	-
	1,0



	  
	  
	РП


	18,7


	5,0


	-
	3,9


	-
	1,0


	1,0


	32,7


	14,7


	7,9


	2,2


	-


	-
	-


	-
	3,1


	0,7


	8,1


	-
	1,0



	  
	  
	Р


	19,3


	5,0


	-
	3,9


	-
	1,0


	1,0


	33,5


	14,6


	7,9


	2,2


	-


	-
	-


	-
	3,0


	-


	8,1


	-
	0,5



	11. 
	Мусоросжигатель-

ная печь 
	П


	8,0


	8,1


	-
	5,1


	-
	18,0


	1,0


	29,0


	8,0


	5,0


	2,2


	-


	-
	-


	-
	4,3


	3,0


	7,3


	-
	1,0



	  
	  
	РП


	9,9


	8,0


	-
	4,9


	-
	13,5


	1,0


	31,8


	9,9


	5,0


	2,2


	-


	-
	-


	-
	4,1


	0,7


	8,0


	-
	1,0



	  
	  
	Р


	11,5


	8,0


	-
	4,9


	-
	11,5


	1,0


	32,3


	11,0


	5,0


	2,2


	-


	-
	-


	-
	4,0


	-


	8,1


	-
	0,5




Примечания: 1. Стоимость проектирования всех промышленных проводок для технологического оборудования учтена в гр. 4.

2. Стоимость проектирования всех промышленных проводок, связанных с технологическим кондиционированием воздуха, созданием климатологических условий и компрессионных режимов в помещениях, учтена в гр. 6.

З. Стоимость проектирования в корпусах вводов холода и сжатого воздуха (без установок рекуперации тепла и осушки воздуха) и локальных холодильных установок учтена в гр. 8. При отсутствии локальных установок стоимость проектирования принимается с коэффициентом - 0,5. Разница в этом случае плюсуется к гр. 4.

По заводам (гр. 8) учтена также стоимость проектирования технологической части компрессорных и решения общих вопросов холодо- и воздухоснабжения предприятия.

4. Стоимость проектирования в корпусах тепловых вводов (без установки бойлеров) учтена в гр. 9.

По заводам (гр.9) учтено также решение общих вопросов теплоснабжения предприятия.

5. Стоимость проектирования сетей и сооружений оборотного водоснабжения и всех видов водопровода и канализации учтена в гр.15.

6. Стоимость проектирования блокировки вентиляционных систем учтена ценами в гр. 5.

7. Стоимость проектирования, в случае необходимости, холодо- и воздухоснабжения в складах, учтена ценами гр. 4.

8. Стоимость раздела "Охрана окружающей среды" учтена в относительной стоимости разработки проектно-сметной документации, % цены. Работы по обобщению, расчету и выпуску данного раздела определяются в размере 2,5% стоимости проекта и 1% стоимости рабочего проекта отдельно.

9. Стоимость сводной ведомости материалов учтена в гр. 11 в размере 0,8%.
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