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1. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН 

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на проектирование объектов общественного питания - предприятия и фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий, комбинаты школьного питания (табл. 42-1), общетоварные склады: продовольственных товаров одноэтажные и многоэтажные, непродовольственных товаров одноэтажные, многоэтажные, высотные, склады продовольственных и непродовольственных товаров одноэтажные и многоэтажные (табл.42-2), распределительных холодильников, фабрик мороженого и объектов углекислотного производства (табл.42-3).

2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства, не учтена стоимость проектирования отдельно стоящих:

а) трансформаторных подстанций, распределительных устройств, котельных, зарядных станций, тепловых пунктов, складов ЛВЖ, очистных сооружений, мезгоотстойников;

б) дренажных насосных станций;

в) сооружений по обработке воды (обезжелезивание, умягчение);

г) сооружений газоснабжения;

д) станций перекачки воды и стоков, артезианских скважин.

3. Стоимость работ по выбору площадки(трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,06.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

4. Стоимость разработки рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров, выполняемых в соответствии с #M12291 1200003695ГОСТ 21.507-81#S, оговоренных заданием на проектирование, определяется по ценам Сборника с коэффициентом 0,08 к архитектурно-строительной части.

5. (Исключен. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

5. Диспетчеризация инженерного оборудования (за пределами здания), централизованного контроля управления и сигнализации этого оборудования ценами настоящего раздела не учтена.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

6. При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

7. При проектировании объектов торговли и общественного питания без встроенных помещений, перечисленных в п.2а, стоимость определяется по ценам Сборника с коэффициентом 0,9.

(Введен дополнительно. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Таблица 42-1 

Предприятия и фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий 

с первичной и без первичной обработки 

	#G0№

п.п.
	Объекты

проектирования 
	Основной показатель объекта проектирования 
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.


	Отношение к стоимости разработки  рабочей документации



	
	
	  
	а 
	b 
	проект
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	рабочий проект
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	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	
	Предприятия полуфабрикатов и кулинарных изделий с первичной обработкой тонн переработки сырья в смену:


	
	
	
	
	

	1 
	От 3 до 10


	т/смену 
	40956 
	7330 
	0,27 
	1,14 

	2 
	Св. 10 до 25


	то же 
	50756 
	6350 
	0,27 
	1,14 

	3 
	Св.25


	"
	57931 
	6063 
	0,23 
	1,12 

	
	Предприятия полуфабрикатов и кулинарных изделий без первичной обработки мощностью тонн переработки сырья в смену:


	  
	
	
	
	

	4 
	От 3 до 10


	т/смену 
	19848 
	6406 
	0,27 
	1,14 

	5 
	Св.10 до 25


	то же 
	23518 
	6039 
	0,27 
	1,14 

	6 
	Св.25


	"
	35643 
	5554 
	0,23 
	1,12 


(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

Примечания: 1. Ценами на разработку проектно-сметной документации предприятий полуфабрикатов и кулинарных изделий не предусмотрено проектирование цеха пельменей, цеха комплектации готовых комплексных обедов (школьные, бортовые и стройки), картонажного цеха, коптильного цеха, отделения бестарного хранения муки, отделения интенсивного охлаждения кулинарной продукции, отдельно стоящих цехов по переработке мяса, овощей, кулинарных и кондитерских изделий.

При проектировании указанных цехов, оговоренных заданием на проектирование, к ценам таблицы применяются коэффициенты:

1,10 - при цехе пельменей, 1,20 - при цехе комплектации готовых комплексных обедов, 1,10 - при картонажном цехе, 1,10 - при коптильном цехе, 1,15 - при отделении бестарного метода хранения муки и 1,20 - при отделении интенсивного охлаждения кулинарной продукции.

Стоимость проектирования отдельно стоящих цехов по переработке мяса, овощей, кулинарных и кондитерских изделий определяется по п. 1 - 6 с коэффициентами: 0,35 - для цеха переработки мяса, 0,30 - для цеха переработки овощей, 0,25 - для цеха кулинарии и 0,20 - для кондитерского цеха.

2. Стоимость проектирования комбината школьного питания определяется по цене предприятий и фабрик полуфабрикатов и кулинарных изделий по соответствующим мощностям.

К таблице 42-1

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации 

и видов проектных работ, % к цене 

	#G0Комплекс предприя-

тий 
	Ста- дия 
	Тех- нико- эко- номи- чес- кая часть 
	Техно- ло- гиче- ская часть и пром- про- водки 
	Меха- низа-

ция транс- порта 
	Авто- мати- зация 
	Управ- ление элек- тро-

приво- дами 
	Тепло- снаб- жение 
	Элек- тро- снаб- жение 
	Холо- до- снаб- жение 
	Сред- ства связи и сиг- нали- зации 
	Архи- тек- турно-  строи- тель- ная часть 
	Водо- снаб- жение и кана- лиза- ция 
	Ото- пле- ние, вен- тиля- ция и кон- дици- они- ро- вание 
	Ген- план

и тран- спорт 
	ПОС 
	Смет- ная доку- мен- тация 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	6 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	Предприятия и фабрики 
	Р. п.


	0,7 
	11,7 
	3,5 
	3,9 
	0,4 
	1,6 
	7,0 
	4,4 
	1,2 
	36,7 
	9,2 
	9,1 
	2,0 
	0,7 
	7,9 

	полуфаб-рикатов и кулинар-ных 
	П 
	1,6 
	16,5 
	3,1 
	4,0 
	0,4 
	1,0 
	5,6 
	4,4 
	1,1 
	35,4 
	8,5 
	6,4 
	2,0 
	3,0 
	7,0 

	изделий с первичной и без первичной обработки 
	Р 
	-
	11,0 
	4,1 
	4,0 
	0,4 
	1,6 
	7,2 
	4,6 
	1,2 
	36,9 
	9,4 
	9,6 
	2,0 
	-
	8,0 


Примечание. Стоимость "Научной организации труда рабочих и служащих. Управление предприятием" учтена разделом "Технологическая часть и промпроводки" в размере 1,5 % на стадии "проект" и 0,5 % на стадии "рабочий проект".

Таблица 42-2 

Общетоварные склады продовольственных, 

непродовольственных и смешанных товаров 

	#G0№

п.п.
	Объект

проектирования 
	Основной показатель объекта проектирования 
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.


	Отношение к стоимости разработки  рабочей документации



	
	
	  
	а 
	b 
	проект

[image: image3.png]


 
	рабочий проект
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	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	
	Склады продовольственных товаров одноэтажные, складской площадью, м[image: image5.png]


:


	
	
	
	
	

	1 
	От 1200 до 5000


	м[image: image6.png]


 
	21444 
	10,58 
	0,30 
	1,15 

	1а 
	От 400 до 1200

     
	м[image: image7.png]


 
	13620 
	17,1 
	0,30 
	1,15 

	2 
	Св. 5000 до 15000


	"
	43744 
	6,12 
	0,30 
	1,15 

	3 
	То же, многоэтажные складской площадью от 2500 до 5000 м[image: image8.png]




	"
	29736 
	11,09 
	0,29 
	1,15 

	
	Склады непродовольственных товаров одноэтажные складской площадью, м[image: image9.png]


 :


	
	
	
	
	

	4 
	От 1200 до 5000


	м[image: image10.png]


 
	17212 
	7,57 
	0,29 
	1,15 

	4а 
	От 400 до 1200  

     
	"
	10576 
	13,1 
	0,29 
	1,14 

	5 
	Св. 5000 до 25000


	"
	34062 
	4,20 
	0,29 
	1,15 

	6 
	То же, многоэтажные складской площадью 
	
	
	
	
	

	
	от 5000 до 10000 м[image: image11.png]


 
	
	31200 
	5,82 
	0,28 
	1,14 

	
	Склады смешанных товаров одноэтажные складской площадью, м[image: image12.png]


:


	
	
	
	
	

	7 
	От 1200 до 5000


	м[image: image13.png]


 
	19275 
	9,15 
	0,30 
	1,15 

	7а 
	От 400 до 1200  

     
	"
	12111 
	15,2 
	0,30 
	1,15 

	8 
	Св.5000 до 10000


	"
	35325 
	5,94 
	0,30 
	1,15 


(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

Примечания: 1. Стоимость проектирования одноэтажных складов высотой до несущих конструкций от 8,4 м до 16,2 м определяется по ценам пунктов 1-2, 4-5, 7-8 с коэффициентом 1,25.

2. Стоимость проектирования складов смешанных товаров многоэтажных определяется по пункту 7-8 с коэффициентом 1,11.

3. Стоимость проектирования отдельно стоящего неотапливаемого склада тары в составе складов (поз. 1-8) определяется по этим ценам с коэффициентом 1,03.

4. При проектировании складов продовольственных товаров без холодильных камер к ценам пп. 1-3 применять коэффициент 0,85.

(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

К таблице 42-2

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации 

и видов проектных работ, % к цене 

	#G0№

п.п.
	Комплекс предп-риятий 
	Ста- дий- ность 
	Тех- нико- эко- номи- чес- кая часть 
	Ме- хано- техно- ло- гиче- ская часть 
	Холодо- снаб- же- ние 
	Авто- мати- зация 
	Управ- ление элек- тро-

приво- дами 
	Тепло- снаб- жение 
	Сило- вое и осве- ти- тель- ное элек- тро- обору- дова- ние 
	Сред- ства связи и сиг- нали- зации 
	Свод- ные ком- муни- кации 
	Архи- тек- турно-  строи- тель- ная часть 
	Ото- пле- ние, вен- тиля- ция и кон- дици- они- ро- вание 
	Водо- снаб- же- ние и кана- лиза- ция 
	Ген- план

и тран- спорт 
	ПОС 
	Смет- ная доку- мен- тация 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 

	1.
	Склады продово-льствен-ных 
	Р. п.


	1,0 
	12,0 
	7,7 
	7,1 
	1,1 
	1,8 
	4,9 
	0,7 
	1,0 
	36,0 
	7,1 
	7,3 
	1,8 
	1,7 
	8,8 

	  
	товаров 
	П


	2,1 
	14,0 
	8,3 
	8,6 
	0,8 
	1,5 
	4,0 
	0,7 
	0,9 
	36,0 
	6,9 
	4,8 
	1,7 
	3,8 
	5,9 

	  
	  
	Р 
	-
	12,6 
	8,4 
	7,3 
	1,1 
	1,7 
	5,3 
	0,7 
	1,4 
	35,3 
	7,1 
	7,7 
	1,8 
	-
	9,6



	2.
	Склады непродо-вольственных 
	Р.п.
	1,0 
	16,8 
	-
	6,8 
	1,2 
	1,9 
	4,9 
	0,7 
	1,0 
	38,0 
	7,6 
	7,4 
	1,8 
	2,1 
	8,8 

	  
	товаров 
	П


	2,4 
	16,4 
	-
	6,3 
	1,2 
	1,7 
	4,2 
	0,6 
	0,8 
	39,0 
	7,1 
	7,4 
	1,7 
	5,0 
	6,2 

	  
	  
	Р


	-
	17,9 
	-
	7,2 
	1,0 
	1,7 
	5,3 
	0,7 
	1,7 
	38,4 
	7,6 
	7,2 
	1,8 
	-
	9,5 

	3.
	Склады смешан-ных товаров 
	Р.п.
	1,0 
	15,0 
	3,6 
	7,0 
	0,8 
	1,7 
	4,9 
	0,7 
	1,1 
	37,8 
	7,2 
	7,0 
	1,6 
	1,5 
	9,1 

	  
	
	П 
	1,8 
	15,8 
	3,9 
	7,0 
	0,7 
	1,6 
	4,6 
	0,7 
	1,0 
	38,1 
	7,4 
	6,3 
	1,7 
	3,5 
	5,8 

	  
	  
	Р 
	-


	15,5 
	4,2 
	7,2 
	0,8 
	1,6 
	5,2 
	0,8 
	1,5 
	37,1 
	7,5 
	7,1 
	1,8 
	-
	9,7 


Примечание. Стоимость "Научной организации труда рабочих и служащих. Управление предприятием" учтена разделом "Механо-технологическая часть" в размере 1,5 % на стадии "проект" и 0,5 % на стадии "рабочий проект".

Таблица 42-3 

Распределительные холодильники, углекислотные 

производства и фабрики мороженого 

	#G0№

п.п.
	Объекты

проектирования 
	Основной показатель объекта проектирования 
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.


	Отношение к стоимости разработки  рабочей документации



	
	
	  
	а 
	b 
	проект

[image: image14.png]


 
	рабочий проект

[image: image15.png]


 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	
	Распределительные холодильники вместимостью тонн единовременного хранения:


	
	
	
	
	

	1 
	От 12 до 100


	1 т 
	10593 
	51,5 
	0,30 
	1,15 

	2 
	Св.100 " 700


	то же 
	10703 
	50,4 
	0,30 
	1,15 

	3 
	"    700 " 1500


	"
	33453 
	17,9 
	0,30 
	1,15 

	4 
	"    1500 " 3000


	"
	45003 
	10,2 
	0,30 
	1,15 

	5 
	"    3000 " 20000


	"
	55803 
	6,6 
	0,30 
	1,15 

	
	Фабрики мороженого производительностью тонн в смену:


	
	
	
	
	

	6 
	От 5 до 10


	т/смену 
	89427 
	4383 
	0,32 
	1,16 

	7 
	Св.10 "  20 
	то же


	93487 
	3977 
	0,32 
	1,16 

	8 
	Углекислотные производства (станции, цехи, установки, заводы сухого льда) с использованием в качестве исходного сырья дымовых газов производительностью до 30 т/сут.


	1 т/сут.
	33660 
	822 
	0,25 
	1,13 

	8 
	от 1 до 5


	т/сут 
	18885 
	377 
	0,25 
	1,13 

	8а 
	от 5 до 30


	"
	33660 
	822 
	0,25 
	1,13 


(Измененная редакция. Изм., утвержденное приказом Минторга СССР № 171 от 30.10.88).

Примечания: 1. Ценами на разработку проектно-сметной документации распределительных холодильников не предусмотрено проектирование цехов фасовки масла, сыра, мяса, переработки костей и пунктов по ремонту оборотной тары. При проектировании указанных цехов, оговоренных заданием на проектирование, к ценам поз.1-5 применяются коэффициенты: 1,1 - при цехе фасовки масла; 1,1 - при цехе фасовки сыра; 1,1 - при цехе фасовки мяса; 1,1 - при цехе переработки костей; 1,08 - для пунктов по ремонту оборотной тары.

2. Стоимость проектирования главных корпусов распределительных холодильников, включая конденсаторное отделение, определяется по поз. 1-5 с коэффициентами: 1,0 - для емкости до 700 т; 0,6 - свыше 700 до 1500 т; 0,7 - свыше 1500 до 3000 т; 0,75 - свыше 3000 до 20000 т.

3. При отсутствии производства сухого льда цены поз. 8 применяются с коэффициентом 0,8.

4. При использовании в качестве исходного сырья экспанзерных газов (или аналогичных мер) цены поз. 8 применяются с коэффициентом 0,6.

5. Ценами на разработку проектно-сметной документации распределительных холодильников и фабрик мороженого не предусмотрено проектирование цеха по заморозке овощей и фруктов. При проектировании указанных цехов, оговоренных заданием на проектирование, к ценам поз.1-5 применяется коэффициент 1,35; для поз.6 и 7 - коэффициент 1,25.

К таблице 42-3 

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации 

и видов проектных работ, % к цене 

	#G0 №

п.п.
	Комплекс предприятий 
	Ста- дия 
	Тех- нико- эко- номи- чес- кая часть 
	Техноло- гиче- ская часть 
	Меха- низа-

ция транс- порта 
	Управ- ление элек- тро-

приво- дами и авто- мати- зация 
	Тепло- снаб- жение 
	Элек- тро- снаб- жение 
	Сред- ства связи и сиг- нали- зации 
	Архи- тек- турно-  строи- тель- ная часть 
	Водо- снаб- жение и кана- лиза- ция 
	Ото- пле- ние и вен- тиля- ция 
	Кон- дици- они- ро- вание воз- духа 
	Ген- план

и тран- спорт 
	ПОС 
	Смет- ная доку- мен- тация 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	6 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	1 
	Распределительные   холо-дильники 
	Р.п.
	0,5 
	19,5 
	3 
	8 
	3,5


	7 
	2 
	27 
	10 
	6 
	-


	2,5 
	1 
	10 

	  
	  
	П 
	1 
	21 
	2 
	11 
	3 
	8 
	2 
	20 
	12 
	5 
	-


	4 
	2 
	9 

	  
	  
	Р


	-
	19 
	3 
	8 
	3 
	7 
	2 
	29 
	10 
	6 
	-
	2 
	-
	11 

	2.
	Фабрики мороженого 
	Р.п.


	0,5 
	25,5 
	2 
	8 
	2 
	7 
	1 
	23,5 
	9,5 
	8 
	2 
	2 
	0,5 
	8,5 

	  
	  
	П


	1 
	23 
	2 
	10 
	2 
	7 
	1 
	24 
	11 
	6 
	1 
	2 
	2 
	8 

	  
	  
	Р 
	-
	26 
	2 
	8 
	2 
	7 
	1,5 
	24 
	9 
	8,5 
	2 
	1,5 
	-


	8,5 

	3.
	Углекислот-ные производства 
	Р.п.


	0,5 
	34 
	1 
	9 
	3 
	9 
	0,5 
	19 
	8 
	4 
	-
	1 
	1 
	10 

	  
	(станции, цехи,установ ки, заводы 
	П


	1 
	46 
	1 
	11 
	3 
	3 
	1 
	13 
	6 
	4 
	-
	1 
	2 
	8 

	  
	сухого льда) с использо- ванием в качестве исходного сырья дымо-вых газов
	Р 
	-
	35 
	1 
	9 
	3 
	9 
	1 
	19 
	8 
	4 
	-
	1 
	-
	10 


Примечания: 1. Проектирование автоматизации сантехнических устройств составляет: 10 % от раздела автоматизации и управления электроприводами для холодильников и углекислотных производств и 15 % - для фабрик мороженого.

2. Стоимость "Научной организации труда рабочих и служащих. Управление предприятием" учтена разделом "Технологическая часть и механизация транспорта" в размере 1,5 % на стадии проекта и 0,5 % на стадии рабочего проекта.

